

Metrostav a.s.  
Praha 8, Koželužská 2450/4  
tel. 00 01 49 15  
(0830)

# SMLOUVA O DÍLO

č. OD/1/2015 - 1580053

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

## I. Smluvní strany

**Objednatel : Město Chrastava**  
Sídlo : nám. 1. máje, 463 31 Chrastava  
Zastoupený : Ing. Michael Canov, starosta  
Bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu : 4200014210/6800  
IČ : 00262871  
DIČ: CZ00262871

a

**Zhotovitel : Metrostav a.s.**  
Sídlo: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ: 180 00  
Zastoupený : Ing. Ivo Vrbka ředitel divize 8, Ing. Josef Špryňar obchodní náměstek divize 8,  
na základě plné moci  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 758  
Bankovní spojení : Komerční banka, Praha 1  
Číslo účtu : 1809071/0100  
IČ : 000 14 915  
DIČ : CZ00014915

Smluvní strany uzavírají na základě výsledků výběrového řízení následující smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených dále v této smlouvě.

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo „**Chrastava – místní komunikace, ulice Spojovací**“ v rámci projektu „**Obnova mostu M3 včetně navazující komunikace v ulici Spojovací a Vítkovská**“ v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a to řádně, včas a v kvalitě dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit níže sjednanou cenu díla.
2. Smluvní dokumentaci tvoří:
  - a) projektová dokumentace pro provádění stavby – zpracovaná Valbek spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3
  - b) nabídka zhotovitele
3. Zhotovitel bude dílo realizovat dle objednatelem předané projektové dokumentace, vypracované Valbek spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3, zak. č. 12-LI31-020 z 11/2014.

11

### III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli bez vad a nedodělků v termínech:
  - a) Předpoklad zahájení stavebních prací 05/2015 a termín ukončení stavebních prací nejpozději do 06/2015 (45 dní).
  - b) Termín zahájení stavebních prací se může změnit v závislosti na získání příslušných povolení pro předmětnou akci, finančních prostředcích objednatele, které má k dispozici a v závislosti na aktuálním dopravním omezení v centru města. Počet dní realizace se ale nemění.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit v termínu dle odst. 1. Prodloužení lhůty k plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
  - neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele,
  - pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem),
  - v důsledku vyšší moci.
3. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna.
4. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkami přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.
5. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. V ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou o změně smlouvy. Toto se nevztahuje na přerušení z důvodu klimatických podmínek (zejména přerušení z důvodu zimního období atd.).
6. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle čl. III. odst. 5 přerušil provádění díla nebo o dobu, kdy nebylo možno provádět dílo z důvodu okolností předvídaných v čl. III. odst. 2. Jestliže by však v důsledku toho připadlo provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlídně. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době.



#### **IV. Předání a převzetí díla**

1. Předmět díla bude předán najednou.
2. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
3. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
5. O předání díla se sepíše předávací protokol.
6. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. Lhůta pro předání a převzetí díla činí 15 dnů.
7. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve včas objednatele k předání a převzetí díla, nebo že dílo není dokončeno.
9. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
10. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VII. této smlouvy.
11. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
12. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řady a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

## V. Cena díla

1. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě je stanovena ve výši:

**Cena díla bez DPH: 1 070 676,-Kč**  
**DPH ve výši 21%: 224 842,-Kč**  
**Cena díla s DPH: 1 295 518,-Kč**

DPH bude účtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. Inflation), po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
3. Strany se dohodly, že smluvní cena může být změněna dohodou stran:
  - a) Pokud objednatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových stavebních prací, nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám,
  - b) Pokud dojde k významné změně termínu realizace, nebo se změní daňové předpisy upravující sazbu DPH pro stavební práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky.

## VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
2. Zhotovitel bude objednateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.
3. Faktura bude vystavena až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění objednateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.
4. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle z.č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
5. Splatnost daňových dokladů bude 21 dní od doručení dokladu objednateli.
6. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daně z přidané hodnoty je poslední pracovní den v měsíci, za který bude zhotovitel fakturovat provedené práce nebo datum vystavení daňového dokladu, podle toho, co nastane dříve.



## **VII. Odpovědnost za vady**

1. Za vady odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v §2629 a násl. občanského zákoníku. Záruční doba na stavební část díla se stanovuje na dobu 60-ti měsíců ode dne předání hotového díla objednateli. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich užití trval.
3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
4. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.
5. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
6. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje.

## **VIII. Podmínky provedení díla**

1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem nejpozději k datu zahájení díla dle této smlouvy. Zároveň předá objednatel zhotoviteli veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná pro provádění díla. Zhotovitel nepožaduje předání napojovacích bodů médií (voda, el. energie). Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště ihned po dokončení prací, nejpozději do 14-ti dnů po předání díla objednateli.
2. Ode dne převzetí staveniště bude zhotovitel vést o prováděných pracích stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Objednatel je povinen denně sledovat zápisy v těchto denících a připojovat k nim své stanovisko. V případě, že se objednatel k provedeným zápisům nevyjádří do 3 dnů od jejich provedení má se za to, že



s obsahem záznamů souhlasí. Vedení stavebního deníku se bude dále řídit zejména zákonem č. 183/12006 Sb. v platném znění.”

3. Za ochranu zdraví a bezpečnost práce svých pracovníků během stavby odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů BOZP a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
4. Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
5. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně 1x za týden. Kontrolní dny budou svolány objednatelem. Kontrolních dnů se zúčastňuje objednatel, zhotovitel, projektant a určení subdodavatelé. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru objednatele. Ke konání kontroly má zástupce objednatele kdykoliv přístup na staveniště.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 3 dny předem zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v určené době, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím však musí učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami a tento postup ho nezbavuje odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu se zákonem o odpadech a stavebním zákonem.
9. Zhotovitel je oprávněn použít k realizaci díla i třetí osobu. V takovém případě zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
10. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu tak, aby omezení stávajícího provozu bylo minimální.

## **IX. Ostatní ujednání**

1. Vlastníkem zhotoveného díla se stává objednatel zaplacením ceny díla.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel do doby předání díla objednateli.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Za objednatele:

- ve věcech smluvních:  
Ing. Michael Canov, starosta
- ve věcech technických:  
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM, Ing. Daniel Fadrhonc, inv. referent ORM a technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku
- ve věcech realizace, potvrzování soupisů provedených prací, odsouhlasení daňových dokladů, převzetí předmětu díla:  
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM, Ing. Daniel Fadrhonc, inv. referent ORM a technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku

Za zhotovitele:

- ve věcech smluvních Ing. Ivo Vrbka ředitel divize 8, Ing. Josef Špryňar obchodní náměstek divize 8
  - ve věcech technických a vedení kontrolních dnů: Lukáš Kalfeř, vedoucí projektu
  - ve věcech realizace a předání předmětu díla: Lukáš Kalfeř, vedoucí projektu
4. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
6. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
7. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že v bezprostřední blízkosti stavby probíhá akce „Přeložka komunikace II/592 Chrastava III. etapa“. Zhotovitel se zavazuje ke koordinaci stavebních prací s jejím zhotovitelem dle aktuální potřeby.



9. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.
10. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč včetně DPH za každý, byť jen započatý den prodlení.
11. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.

## **X. Závěrečná ujednání**


1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
  - oceněný výkaz výměr
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel prokazatelně nedoloží Zhotoviteli zajištění financování celého díla.
4. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných, oboustranně podepsaných dodatků.
5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku, tzn. že v právním styku mezi smluvními stranami se nepřihlíží k obchodním zvyklostem.
6. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odst.1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2622 odst. 3 občanského zákoníku, tzn. že objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10% ceny podle rozpočtu.
8. Veškeré informace související s obsahem této smlouvy považují obě smluvní strany za důvěrné a nakládání s nimi se řídí § 1730 občanského zákoníku č. 89/2012Sb. v platném znění.
9. Objednatel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči zhotoviteli bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
10. Objednatel není oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči zhotoviteli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.



11. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy ČR.
12. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr


V Chrastavě, dne 20.2.2015  
 Za objednatele :



**Ing. Michael Canov**  
 starosta



V Liberci, dne 16-03-2015  
 Za zhotovitele :



**Ing. Ivo Vrbka**  
 ředitel divize 8



**Ing. Josef Špryňar**  
 obchodní náměstek divize 8

**Metrostav a.s.**  
 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
 IČ 00 01 49 15  
 (0830)

**ASPE 9**

Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.

**Soupis objektů s DPH**

**Stavba:14049 - CHRÁSTAVA, MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE SPOJOVACÍ**

Varianta:ZŘ - Základní řešení

**Odbytová cena: 1 070 676,23**  
**OC+DPH: 1 295 518,27**

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	VŠEOBECNÉ POLOŽKY	65 500,00	13 755,00	79 255,00
101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE SPOJOVACÍ	1 005 176,23	211 087,04	1 216 263,27



**ASPE 9**

Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba : **14049** **CHRSTAVA, MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE SPOJOVACÍ**  
 číslo a název SO: **SO 000** **VŠEOBECNÉ POLOŽKY**  
 číslo a název rozpočt: **000** **VŠEOBECNÉ POLOŽKY**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotk a	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0</b> <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	102720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00
1=1,000 [A]							
2	102910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
1=1,000 [A]							
3	102940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00
1=1,000 [A]							
4	102943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	31 000,00	31 000,00
1=1,000 [A]							
5	102944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	9 500,00	9 500,00
1=1,000 [A]							
<b>0</b> <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>
<b>C e l k e m</b>						<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>

**Ostatní ve výkazu nespecifikované práce**

**Vícepráce**

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	65 500,00

Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.  
**uláři pro ocenění nabídky**

**14049 CHRASTAVA, MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE SPOJOVACÍ**  
**SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE SPOJOVACÍ**  
**101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE SPOJOVACÍ**

Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
				jednotková	celkem
3	4	5	6	7	8

**0 Všeobecné konstrukce a práce**

	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	229,600	98,00	22 500,80
	dle pol.č.17120:229,6m3=229,600 [A]				
	POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY	T	3,240	190,00	615,60
	z pol.č.11313:1,1m3*2,4t/m3=2,640 [A]				
	z pol.č.11352:3,0m*0,1t/m=0,300 [B]				
	z pol.č.96687:1ks*0,3t/ks=0,300 [C]				
	Celkem: A+B+C=3,240 [D]				

**0 Všeobecné konstrukce a práce**

**23 116,40**

**1 Zemní práce**

	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	1,080	2 564,00	2 769,12
	izolace z litého asfaltu (náhon):27,0m2*0,04=1,080 [A]				
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	3,000	70,00	210,00
	3,0m=3,000 [A]				
	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	5,125	1 030,00	5 278,75
	VČETNĚ ODVOZU K RECYKLACI				
	102,5m2*0,05=5,125 [A]				
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	224,750	85,00	19 103,75
	pro chodník:50,0m2*0,25=12,500 [A]				
	pro AZ:(267,5m2+157,0m2)*0,50=212,250 [B]				
	Celkem: A+B=224,750 [C]				



	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I NATĚZENÍ, DOVOZ A NÁKUP ORNICE dle pol.č. 18220:31,2m <sup>3</sup> =31,200 [A]	M3	31,200	624,00	19 468,80
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I pro přípojky DN200:8,00*0,60*1,00=4,800 [A]	M3	4,800	180,00	864,00
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku dle pol.č. 12373, 13273:224,75m <sup>3</sup> +4,8m <sup>3</sup> =229,550 [A]	M3	229,550	15,00	3 443,25
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM VČETNĚ NÁKUPU A DOVOZU MATERIÁLU (267,5m <sup>2</sup> +157,0m <sup>2</sup> )*0,50=212,250 [A]	M3	212,250	171,10	36 315,98
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 60,0m <sup>3</sup> =60,000 [A]	M3	60,000	568,00	34 080,00
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PP DN200:8,00*(1,00*0,50-3,14*0,11 <sup>2</sup> )=3,696 [A]	M3	3,696	481,00	1 777,78
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 267,5+157,0+239,0+14,5+14,0=692,000 [A]	M2	692,000	15,00	10 380,00
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU 162,0m <sup>2</sup> *0,10=16,200 [A] v místě osázení keřů: 150,0m <sup>2</sup> *0,10=15,000 [B] Celkem: A+B=31,200 [C]	M3	31,200	202,00	6 302,40
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol.č. 18220:162,0m <sup>2</sup> +150,0m <sup>2</sup> =312,000 [A]	M2	312,000	29,00	9 048,00
	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU dle pol.č. 18241:312,0m <sup>2</sup> =312,000 [A]	M2	312,000	7,00	2 184,00
	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ 162,0m <sup>2</sup> +150,0m <sup>2</sup> =312,000 [A]	M2	312,000	6,00	1 872,00
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>153 097,83</b>
<b>2</b>	<b>Základy</b>				
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 55,0m=55,000 [A]	M	55,000	306,90	16 879,50
<b>2</b>	<b>Základy</b>				<b>16 879,50</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
	ZAKRYTÍ KANALŮ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) ochrana náhonu:9,00*3,00*0,30=8,100 [A]	M3	8,100	3 235,00	26 203,50

	VÝZTUŽ ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z BET OCELI 10505 z pol.č.427325:8,1m3*190kg/m3/1000=1,539 [A]	T	1,539	24 735,00	38 067,17
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO PP DN200:8,00*1,00*0,10=0,800 [A]	M3	0,800	666,00	532,80
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>64 803,47</b>

<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I SC C8/10	M3	44,400	1 211,00	53 768,40
	370,0m2*0,12=44,400 [A]				
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	173,235	570,00	98 743,95
	267,5m2*0,24=64,200 [A]				
	157,0m2*0,42=65,940 [B]				
	(239,0+14,5)m2*0,17=43,095 [C]				
	Celkem: A+B+C=173,235 [D]				
	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	370,000	9,30	3 441,00
	370,0m2=370,000 [A]				
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	370,000	9,30	3 441,00
	370,0m2=370,000 [A]				
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	14,800	5 167,90	76 484,92
	370,0m2*0,04=14,800 [A]				
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S	M3	22,200	3 459,80	76 807,56
	370,0m2*0,06=22,200 [A]				
	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	157,000	997,50	156 607,50
	157,0m2=157,000 [A]				
	DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA VODÍČÍ LINIE PRO NEVIDOMÉ - DLAŽBA S DRAŽKOU	M2	14,000	535,50	7 497,00
	35,00*0,40=14,000 [A]				
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	239,000	297,20	71 030,80
	239,0m2=239,000 [A]				
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	14,500	507,20	7 354,40
	14,5m2=14,500 [A]				
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>555 176,53</b>



<b>7</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>					
	PŘELOŽ SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH					
	PŘESUN STOŽARU VO	KUS	1,000	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	1ks=1,000 [A]					
<b>7</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>					<b>7 500,00</b>

<b>8</b>	<b>Potrubi</b>					
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	8,000	375,00	3 000,00	3 000,00
	PP DN200 SN12					
	připojky UV:8,0m=8,000 [A]					
	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,000	7 398,00	22 194,00	22 194,00
	3ks=3,000 [A]					
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000	321,00	1 284,00	1 284,00
	4ks=4,000 [A]					
<b>8</b>	<b>Potrubi</b>					<b>26 478,00</b>

<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 -					
	DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2 460,00	4 920,00	4 920,00
	VČETNĚ SLOUPKU A PATKY					
	2ks=2,000 [A]					
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	1,000	560,00	560,00	560,00
	PLAST					
	symbol O1:1ks=1,000 [A]					
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	96,000	232,10	22 281,60	22 281,60
	96,0m=96,000 [A]					
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	123,000	320,30	39 396,90	39 396,90
	123,0m=123,000 [A]					
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	87,500	960,00	84 000,00	84 000,00
	32,5m=32,500 [A]					
	ohrazení parkov. míst:11*5,00=55,000 [B]					
	Celkem: A+B=87,500 [C]					
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	22,000	85,00	1 870,00	1 870,00
	22,0m=22,000 [A]					

	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	22,000	168,00	3 696,00
	dle pol.č.919111:22,0m=22,000 [A]				
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	1 400,00	1 400,00
	1ks=1,000 [A]				

**9** Ostatní konstrukce a práce **158 124,50**

**C e l k e m 1 005 176,23**

especifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

					0,00
					0,00
					0,00

**Celkem 1 005 176,23**





**MĚSTO CHRASTAVA**  
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava  
telefon: (+420) 482 363 812 fax: (+420) 485 143 344

## Doložka o schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

**Zveřejněno**

-----

**Zadávací řízení**

-----

**Popis:**

Smlouva o dílo na realizaci akce „Chrastava – místní komunikace, ulice Spojovací“ v rámci projektu „Obnova mostu M3 včetně navazující komunikace v ulici Spojovací a Vítkovská“

**Číslo smlouvy:**

OD/1/2015

**Schváleno usnesením  
RM ze dne:**

16. února 2015

**Číslo usnesení:**

2015/03/III

Nad rámec zákona je tato smlouva vyvěšena  
na registru smluv

**Datum vystavení  
doložky:**

20. února 2015

**Vyřizuje**

  
Lenka Zdybelová

**Podpis/razítko**

  
Ing. Michael Canov  
starosta

2015  
16  
MĚSTO CHRASTAVA  
JMKPČ. LIBEREC