



SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: *OD/18/2012*
číslo zhotovitele: TSML/24/12

Čl. I Smluvní strany

Objednatel: **Město Chrastava**
nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
IČ: 00262871
DIČ: CZ00262871
Zastoupený: Ing. Michaelem Canovem, starostou
- ve věcech technických: Mgr. Jakubem Dvořákem, vedoucím ORM MěÚ Chrastava
Bc. Zuzanou Halamovou, investičním referentem MěÚ Chrastava
Technickým dozorem investora, který bude zapsán ve stavebním deníku
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4200099074/6800
Telefon: 482 363 811

Zhotovitel: **Technické služby města Liberce a.s.**
Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8
IČ: 25007017
DIČ: CZ25007017
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem,
oddíl B, vložka 877
Bankovní spojení: KB Liberec, č.ú.: 639-461/0100
Zastoupený: Ing. Mgr. Miroslavem Machem, předsedou představenstva
- ve věcech smluvních: Ing. Otakarem Kyprou, výkonným ředitelem
- ve věcech technických: p. Pavlem Stanickým, manažerem střediska komunikací
Telefon: 482 410 111
Fax: 485 152 068

Čl. II Předmět smlouvy

Předmětem plnění díla je zakázka : „ **Chrastava – ulice Sportovní, oprava povrchu komunikace – I.etapa**“ v rámci obnovy majetku města postiženého povodní v 08/2010.

Čl. III Termín a místo plnění

1. Termín zahájení prací: 4/2012
Termín dokončení prací : 5/2012
2. Místem plnění je Město Chrastava
3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v čl. II této smlouvy. Podmínkou pro zahájení prací je předání stavby objednatelem a vhodné klimatické podmínky. V případě posunu zahájení díla z důvodu nepředání staveniště, bude posunut o stejný časový úsek i termín ukončení díla.
4. Dílo se považuje za ukončené potvrzením zápisu o předání a převzetí díla s předáním veškerých dokladů.
5. O předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém uvede všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla, jakož i případně zjištěné nedodělky a vady.

Pro vícepráce požadované při převjímcce bude stanoven termín pro jejich dokončení.

Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce projektu nebo zadání. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla dle zadání nebo stanovených projektovou dokumentací a obecně závaznými předpisy.

6. Objednatel je oprávněn v případě závažných důvodů omezit rozsah zakázky.

Čl. IV Cena za dílo

1. Dohodnutá cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena celkem bez DPH	524 563,90 Kč
Daň z přidané hodnoty 20%	104 912,78 Kč
Cena celkem vč. DPH	629 476,68 Kč

2. Případné nutné vícepráce a změny, nepředpokládané projektem, provede zhotovitel na základě zápisu ve stavebním deníku, kde bude specifikován rozsah a způsob úhrady. Tyto případné vícepráce a změny budou písemně odsouhlaseny nejpozději do 5 dnů po předložení technického a cenového návrhu, budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

Čl. V Platební podmínky

1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky.
2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky pro úhradu celého díla, které je předmětem této smlouvy.
3. Zadavatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
Splatnost daňových dokladů (faktur) bude 21 dní ode dne doručení dokladu objednateli.
4. Platba proběhne výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Platba bude vypočtena z cen bez DPH a DPH. Výše DPH bude účtována v platné sazbě dle zvláštního právního předpisu platného v době plnění.
5. Dohodnutá cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.
6. Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.
7. Fakturace bude až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy zhotovitel vystaví konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.

ČL. VI Sankce

1. Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady díla zhotovitele bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.
2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá, že splňuje podmínky stanovené příslušnými technickými normami, právními předpisy, vč. platných ČSN a podmínky stanovené příslušnými správními rozhodnutími.
3. Dodržení termínu dokončení provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
4. Sankce za prodlení s termínem dokončení díla ze strany dodavatele je stanovena na 3 000,- Kč za každý započatý den.

Záruky za dílo

5. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty. Záruční lhůta za provedené dílo je stanovena na 36 měsíců.

Čl. VII

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Nejdéle do tří pracovních dnů od výzvy zhotovitele je objednatel povinen dostavit se k protokolárnímu převzetí díla. Konkrétní termín předání a převzetí dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran. V případě, že se objednatel bez udání důvodu k přejímce nedostaví, bude dílo považováno za převzaté.
2. Neplnění součinnosti objednatele má za následek posun termínů plnění dohodnutých při zadávání práce ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník s denními záznamy.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory s majiteli okolních pozemků a občany budou řešeny ve vzájemné součinnosti, především dohodou smluvních stran.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

Čl. VIII

Obchodně smluvní podmínky

1. Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18hod. V sobotu pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
2. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
3. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
4. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravného značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.
6. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat zpracované dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době jeho realizace.
7. Smlouva o dílo nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Čl. IX Platnost smlouvy

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
2. Ukončení platnosti této smlouvy je možné:
dohodou obou smluvních stran,
odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.
3. Nutnou podmínkou pro uplatnění okamžité výpovědi je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.


Čl. X Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy nebo jejích příloh jsou možné pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci ve všech smluvních. V případě, že dojde ke změnám v záhlaví této smlouvy (Čl. 1), je zhotovitel nebo objednatel povinen o těchto změnách informovat druhou stranu a předat nový Výpis z obchodního rejstříku.
2. Případné změny v zastoupení budou uvedeny taktéž v dodatku ke smlouvě, ale účinné jsou již písemným obeznámením s nimi druhou stranou.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků obchodním zákoníkem.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku.

Příloha č. 1 – cenová nabídka, včetně výkazu výměr

Za objednatele

V Chrastavě, dne 30.4.2012




Ing. Michael Canov
starosta města



Za zhotovitele

V Liberci, dne 12.4.2012



Ing. Otakar Kypta
výkonný ředitel

 TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA LIBERCE a.s.

Erběňova 376, 460 08 Liberec 8
Tel./Fax: +420 485 152 068

2011-032 - Chrastava-ul. Sportovní-oprava povrchu komunikace
101 - Oprava komunikace a mostu

Stavba :
číslo a název SO:

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka		Počet		CENA		
			jednotka	4	jednotek	5	jednotková	6	celkem
1	2	3							
Všeobecné konstrukce a práce									
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dopravně inženýrská opatření v průběhu stavby dle ZOV a vyjádření DI PČR (viz. dokumentace a dokladová část), zahrnuje pronájem, osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení	KČ		1,00		2 500,00		2 500,00
1	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) vč. vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.	KS		1,00		5 000,00		5 000,00
1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby vč. digitální podoby ve formátech pdf, dwg	KČ		1,00		5 000,00		5 000,00
1	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor a technický dozor investora	KČ		1,00		1 500,00		1 500,00
1	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ v případě odkrytí IS(nedostatečné krytí, neznámé směrové vedení apod.) budou jejich úpravy projednány a odsouhlaseny příslušným správcem dotčené IS	KČ		1,00		1 500,00		1 500,00
Všeobecné konstrukce a práce									
Zemní práce									
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění nízkých náletových křovin v hranicích úprav na pozemcích investora, položka včetně odvozu a likvidace materiálu	M2		17,00		24,00		408,00
1	11332	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL odstranění šterkových nebo šterkopískových vjezdů s narušeným povrchem v tl.150-200 mm	M3		5,00		342,00		1 710,00
1	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH odfrézování krytu v tl. 40 mm dle situace, položka včetně odvozu materiálu na skládku KSS LK	M3		19,60		550,00		10 780,00
							15 500,00		

Datum: 12.4.2012

Podpis:

Uchazeč:

Stavba : **2011-032 - Chrastava-ul. Sportovní-oprava povrchu komunikace**
 číslo a název SO: **101 - Oprava komunikace a mostu**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka		Počet		CENA		
			jednotka	4	jednotek	5	jednotková	6	celkem
1	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY v hranicích úprav nepevných ploch v tl. 100 mm, uložení v místě stavby pro následné rozproštění a úprav terénu v rámci dokončovacích prací	M3	27,30	64,00	1 747,20			
1	12321	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3 výkop zeminy v místě rozšíření krajnice komunikace a vjezdů, výkop zeminy tř.těž.3, včetně odvozu a skládkovného	M3	27,30	74,00	2 020,20			
1	12911	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU čištění vozovky od volného kameniva a posypového materiálu před prováděním opravy krytu -položka včetně odvozu a likvidace materiálu	M2	905,00	3,50	3 167,50			
1	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU seřiznutí krajnic včetně nánosů volného materiálu -položka včetně odvozu a likvidace materiálu	M3	17,00	40,00	680,00			
1	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM čištění potrubí propustků DN 300 -položka včetně odvozu a likvidace materiálu	M	14,00	15,00	210,00			
1	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ŽHUT V HOR TŘ 1-4 v místě nové konstrukce vjezdů a rozšířené krajnice- v hranicích úprav	M2	284,00	10,00	2 840,00			
		Zemní práce				23 562,90			
		Svislé konstrukce							
1	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) železobetonové římsy z betonu C30/37-XF4+XD3, položka včetně ocel. výztuže 10505, lepených kotev římsy, izolace v místě nových říms a ochranného nátěru římsy+dovoz a související práce se zhotovením říms	M3	6,40	6 500,00	41 600,00			
		Svislé konstrukce				41 600,00			
		Komunikace							
1	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI podkladní vrstva konstrukce vjezdů a zpevněné rozšířené krajnice -tl.100mm-nová konstrukce -položka včetně dovozu a pokládky vrstvy	M3	34,00	540,00	18 360,00			

Datum: 12.4.2012

Podpis:

Uchazeč:

2011-032 - Chrastava-ul. Sportovní-oprava povrchu komunikace
101 - Oprava komunikace a mostu

Stavba :
číslo a název SO:

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	567502A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA ASF EMULZÍ vjezd-y-zhutněná odfrézovaná AB-drť v tl. 100 mm položka včetně dovozu a pokládky	M3	2,60	590,00	1 534,00
1	567502B	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA ASF EMULZÍ rozšířená krajnice pro možnost vyhýbání vozidel-zhutněná odfrézovaná AB-drť v tl. 100 mm položka včetně dovozu a pokládky	M3	31,40	590,00	18 526,00
1	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI zpevnění krajnice z AB-recyklátu v tl. min. 100 mm(použit materiál z frézování v daném úseku)	M3	10,40	540,00	5 616,00
1	572213A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik emulzí 0.35kg/m2 položka včetně dovozu a pokládky	M2	905,00	9,50	8 597,50
1	572213B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik emulzí 0.50kg/m2 položka včetně dovozu a pokládky	M2	905,00	9,50	8 597,50
1	574101	ASFALTOVÝ BETON TŘ I asfaltový beton hrubý ABH I-tl.0-40 mm-ložná vrstva krytu-v místě po očištění krytu a v místě po frézování+20% oprava výtluků položka včetně dovozu a pokládky materiálu	M3	30,10	4 300,00	129 430,00
1	574102	ASFALTOVÝ BETON TŘ II asfaltový beton střednězrný ABS II-tl.40 mm-obrusná vrstva krytu vozovky a včetně vybraných vjezdů položka včetně dovozu a pokládky materiálu	M3	36,20	5 000,00	181 000,00
1	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM asfaltová zálivka v místech středové spáry, ohraničení komunikace obrubami a v místě napojení nového krytu na stávající položka včetně dovozu a pokládky materiálu	M	220,00	36,00	7 920,00
		Komunikace				379 581,00
		Potrubi				

Datum: 12.4.2012

Podpis:

Uchazeč:

Stavba : **2011-032 - Chrastava-ul. Sportovní-oprava povrchu komunikace**
 číslo a název SO: **101 - Oprava komunikace a mostu**

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka		Počet jednotek	CENA	
			4	jednotka		6	celkem
1	2	3			5		7
1	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava šachet a šoupat dotčených IS -úprava poklopů vůči novému nebo opravenému krytu vozovky komunikace -počet je odhadován dle informativních zákresů správců IS-šachty a šoupata jsou ve stávajícím stavu zakryty AB	KUS		6,00	650,00	3 900,00
		Potrubi					3 900,00
		Ostatní konstrukce a práce					
1	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM ochranné mostní zábradlí se svislou výplní, výška 1.10 m, dodatečně kotvené položka včetně dovozu a montáže zařízení	M		22,00	1 640,00	36 080,00
1	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání AB-krytu v místě styku stávající a opravované vozovky a ve středové spáře krytu	M		220,00	62,00	13 640,00
1	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ -položka včetně odvozu a likvidace materiálu	M		16,00	125,00	2 000,00
1	96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET -odstranění stávajících říms na mostním objektu včetně izolace -položka včetně odvozu a likvidace materiálu	M3		5,00	1 740,00	8 700,00
		Ostatní konstrukce a práce					60 420,00
		C e l k e m					524 563,90
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
		Vícepráce					0,00
		Vícepráce celkem					
		Méněpráce					0,00
		Méněpráce celkem					
		Celkem					524 563,90
		Celkem					524 563,90

Datum: 12.4.2012
 Podpis:
 Uchazeč:



MĚSTO CHRASTAVA

náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

**Doložka o schválení
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Zveřejněno

30.03.2012

Zadávací řízení

VZMR-04/2012/ORM

Popis:

Smlouva o dílo na realizaci akce „Chrastava – ulice Sportovní, oprava povrchu komunikace – I. etapa“ v rámci obnovy majetku města postiženého povodní v srpnu 2010.

Číslo smlouvy

OD/18/2012

**Schváleno usnesením
RM a ZM ze dne:**

RM – 23.04.2012

Číslo usnesení:

RM – 2012/07/VIII

**Datum vystavení
doložky:**

30.04.2012

Vyřizuje

Loučková Ivana

Podpis / razítko

Ing. Michael Canov
starosta

MĚSTO CHRASTAVA
463 31 CHRASTAVA
OKRES LIBEREC