



# SMLOUVA O DÍLO

Evid. č. OD/01/2013

číslo: CC/1/12

„Chrastava – obnova komunikací po povodni, ulice Spojovací“

uzavřená podle ust. § 536 obch. zák.  
mezi následujícími smluvními stranami :

Objednatel :

**Město Chrastava**  
se sídlem: **náměstí 1.máje 1, 463 31 Chrastava**  
zastoupený: **Ing. Michaelem Canovem, starostou**  
IČO: **00262871**  
DIČ: **CZ00262871**  
telefon: **482 363 821**  
fax: **482 363 821**  
bankovní spojení: **Volksbank CZ, a.s.**  
číslo účtu: **4200099074/6800**  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  
ve věcech technických oprávněn k jednání:

**Ing. Michael Canov, starosta**  
**Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM**  
**Ing. Petr Mindžák, inv. referent**  
**Technický dozor investor, který bude zapsán**  
**ve stavebním deníku**

Zhotovitel :

**STRABAG a.s**  
**Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl.7634**  
Se sídlem: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha**  
Kontaktní adresa: **Oblast Sever – Tř.gen.Svobody 77, 460 14 Liberec XII**  
Zástupce: **Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012**  
**Tomáš Chudoba, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012**  
**Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012**  
IČO: **608 38 744**  
DIČ: **CZ60838744**  
Telefon: **485 123 455-6**  
Fax: **485 123 473**  
Bankovní spojení: **ČSOB**  
Číslo účtu: **112071233/0300**

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Technický vedoucí oblasti Sever **Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012**  
Hl.stavbyvedoucí – VPJ **Tomáš Chudoba, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012**  
Vedoucí oddělení přípravy a kalkulací **Ing.Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012**

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

Hl.stavbyvedoucí - VPJ **Tomáš Chudoba, tel.724 021 005**  
Stavbyvedoucí **Martin Vojtěch, tel.606 606 205**

V oblasti průkazních, kontrolních a převíracích zkoušek oprávněn k jednání:

## 1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení a obstarání veškerých stavebních prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení akce: „Chrastava – obnova komunikací po povodni, ulice Spojovací“ dle rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci.

obec : Chrastava

okres: Liberec

## 2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Příloha č. 1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- Výkresová dokumentace související se stavbou
- Platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

## 3. Cena díla

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v projektu a činí:

<b>Základní cena bez DPH</b>	<b>1 149 620,68 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>241 420,34 Kč</b>
<b>Cena celkem vč.DPH</b>	<b>1 391 041,02 Kč</b>

Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku spolu se vzájemně projednanou cenou.

Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

Nabídková cena prací je kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace a bude zahrnovat veškeré práce, služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Dodavatel stanovil nabídkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny :

- pokud objednatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových stavebních prací nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám
- dojde k významné změně termínu realizace nebo se změní daňové předpisy upravující sazbu DPH v době provádění stavebních prací, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky

## 4. Termín plnění

Termín zahájení prací : 04/2013

Termín dokončení prací : 05/2013

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad .

Při nevhodných klimatických podmínkách ( trvalý déšť, sněžení, mraz ), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín ukončení díla.

## 5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve písemně 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla.

Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

## 6. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí **60 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti ( provozní způsobilost ) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Výslovně se ujednává, že na vady díla, které vzniknou po převzetí díla a jsou způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží.

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení § 427-428 obč. z. o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

## 7. Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

Zhotovitel bude objednateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.

Splatnost daňových dokladů (faktur) bude min. 21 dní ode dne doručení dokladu objednateli.

Fakturace bude až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění objednateli na základě předávacího protokolu a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.

## 8. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši : 3.000,- Kč.
- c) Neodstraní-li zhotovitel případné vady díla ze strany zhotovitele specifikované v předávacím protokolu v termínech stanovených objednatelem v předávacím protokolu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: 1.000,- Kč za každý případ a den prodlení
- d) Za neodstranění případných reklamačních vad v dohodnutých termínech zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: 1.000,- Kč za každý případ a den

## 9. Ostatní ujednání

Realizace veřejné zakázky bude probíhat za běžného silničního provozu s návrhem co nejmenších omezení.

Práce se budou provádět jako stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení v souladu s § 15 vyhlášky č.104/1997 Sb. a kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Realizace díla bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod.. V sobotu pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení stavenišť, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

Za zajištění opatření pro zabezpečení silničního provozu v souvislosti s omezením s realizací akce a za osazení

Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací platnou projektovou dokumentaci ve 2 výtiscích.

Objednatel předá min. 1 fixní výškový bod na staveništi.

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí nevyznačených v dokumentu nebo nevytýčených při předání staveniště nese odpovědnost objednatel.

Objednatel vyčlení pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, náradí, strojů a poskytne pracovníkům zhotovitele možnost použití WC, ev. hygienických zařízení.

Objednatel zajistí pro zhotovitele napájecí body pro odběr elektro a vody. Detaily odběru budou dohodnuty stavbyvedoucím zhotovitele při převjímce staveniště.

Objednatel zajistí koordinaci souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka. Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená v rozporu s tímto ujednáním je neplatná podle ust. § 39 občanského zák.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně. Zejména bude respektovat ustanovení zakotvené v Zákoníku práce, § 109 a 1106, vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.362/2005 Sb., vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.494/2001 Sb., vyhl. FMD č.361/2000 Sb., zákon ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně, vyhl. MV č.246/2001 Sb. a zák.č.309/2006 Sb. o BOZP a dodržování nařízení vlády č.591/2006.

#### 10. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Smlouvu prověřil :

Hana Milerová


V Chrastavě dne 5.2.2013

Za objednatele: Město Chrastava


V Liberci dne 20.12.2012

Za zhotovitele: STRABAG a.s.

  
.....  
Ing. Michael Canov, starosta

  
.....  
Jiří März  
technický vedoucí oblasti Sever  
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012



  
.....  
Ing. Jiří Janoušek  
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací  
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
NA BĚLIDLE 198/21  
CZ - 160 00 PRAHA 5  
(L/2)

### Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 12075220 - Chrastava ulice Spojovací  
 Objednatel: Město Chrastava, Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
<b>1.</b>		<b>Stavba : 12077 - OBNOVA NAVAŽUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ NA MOST M3 "SECESNÍ" V CHRATAVĚ, I. ETAPA</b>				
<b>1.1.</b>		<b>číslo a název SO: 100 - KOMUNIKACE</b>				
<b>1.1.1.</b>		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	15 992,25	15 992,25
1.1.1.1	02720	DIO	KČ	1,000	17 282,69	17 282,69
1.1.1.2	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS + DSPS				33 274,94
1.1.1.	<b>Celkem</b>	<b>Ostatné konstrukce a práce</b>				
<b>1.1.2.</b>		<b>Zemní práce</b>				
1.1.2.1	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M2	13,200	27,77	366,56
1.1.2.2	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	278,500	189,82	52 864,87
1.1.2.3	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKLADU ZÁMKOVÁ DLAŽBA	M3	52,150	347,77	18 136,21
1.1.2.4	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	8,000	71,29	570,32
1.1.2.5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	14,000	73,02	1 022,28
1.1.2.6	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ	M	121,000	94,19	11 396,99
1.1.2.7	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VČ ODVOZU K RECYKLACI	M3	47,940	1 108,57	53 144,85
1.1.2.8	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	173,000	161,31	27 906,63
1.1.2.9	12573a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I ORNICE	M3	12,100	183,91	2 225,31
1.1.2.10	12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I ZEMINA	M3	21,900	183,91	4 027,63
1.1.2.11	12970	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET	KUS	5,000	435,24	2 176,20
1.1.2.12	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	1,000	299,86	299,86
1.1.2.13	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I	M3	25,000	60,30	1 507,50
1.1.2.14	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	6,000	6,03	36,18
1.1.2.15	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT	M3	21,900	77,49	1 697,03
1.1.2.16	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	19,000	145,31	2 760,89
1.1.2.17	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,000	811,30	5 679,10
1.1.2.18	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	627,000	9,88	6 194,76
1.1.2.19	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	12,100	17,77	215,02
1.1.2.20	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	121,000	18,43	2 230,03
1.1.2.21	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	363,000	5,76	2 090,88
1.1.2.	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				196 549,10
<b>1.1.3.</b>		<b>Základy</b>				
1.1.3.1	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	40,000	338,98	13 559,20
1.1.3.	<b>Celkem</b>	<b>Základy</b>				13 559,20
<b>1.1.4.</b>		<b>Komunikace</b>				
1.1.4.1	561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TR I	M3	1,500	1 855,90	2 783,85
1.1.4.2	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	216,850	380,94	82 606,84
1.1.4.3	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	95,000	18,56	1 763,20
1.1.4.4	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2	M2	27,000	10,46	282,42
1.1.4.5	574131	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM	M2	14,000	223,03	3 122,42
1.1.4.6	574151	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 60MM	M2	82,000	294,03	24 110,46
1.1.4.7	574161	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 70MM	M2	12,000	287,96	3 455,52
1.1.4.8	577401	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU	M3	0,840	5 178,59	4 350,02
1.1.4.9	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	149,000	301,81	44 969,69
1.1.4.10	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	40,000	340,05	13 602,00
1.1.4.11	58281	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	325,000	1 005,77	326 875,25
1.1.4.12	587202	PŘEDDLAŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	6,000	445,39	2 672,34
1.1.4.	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace</b>				510 594,01
<b>1.1.5.</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				
1.1.5.1	62800	SANACE STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH OBRUB	M	10,000	807,35	8 073,50
1.1.5.	<b>Celkem</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				8 073,50
<b>1.1.6.</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>				
1.1.6.1	711117	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTÍ ZEM VLHK Z PE FÓLÍÍ NOPOVÁ FÓLIE VČ SYSTÉMOVÉ LIŠTY	M2	98,000	144,48	14 159,04
1.1.6.	<b>Celkem</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>				14 159,04
<b>1.1.7.</b>		<b>Potrubi</b>				
1.1.7.1	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	13,500	286,82	3 872,07
1.1.7.2	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	5,000	8 472,94	42 364,70
1.1.7.3	89733a	VPUSŤ KAMENNÁ PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ VPUSŤI	KUS	1,000	13 763,36	13 763,36
1.1.7.4	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ ATYPICKÁ MŘÍŽ NA STÁVAJÍCÍ KAMENNOU VPUSŤ PŮDORYSNÝ ROZMĚR CCA 0,5x0,5M	KUS	1,000	2 167,60	2 167,60
1.1.7.5	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	1 123,24	5 616,20
1.1.7.6	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1 323,00	1 323,00
1.1.7.7	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	1 398,33	8 389,98
1.1.7.	<b>Celkem</b>	<b>Potrubi</b>				77 496,91
<b>1.1.8.</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
1.1.8.1	914121	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	5,000	2 131,53	10 657,65
1.1.8.2	914122	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	483,92	483,92
1.1.8.3	914123	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	288,04	1 728,24
1.1.8.4	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	50,000	288,91	14 445,50
1.1.8.5	91741	ZÁHONOVÉ OBRUBY KAMENNÉ 50x250MM	M	16,000	1 282,32	20 517,12
1.1.8.6	91742	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ	M	92,000	1 459,35	134 260,20
1.1.8.7	91742a	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ ZE STÁVAJÍCÍCH OBRUB	M	121,000	333,14	40 309,94
1.1.8.8	91743	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN KRAJNÍKŮ 100x250 MM	M	41,000	520,51	21 340,91
1.1.8.9	91771	OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH	M	23,000	355,04	8 165,92
1.1.8.10	919111	REZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	73,000	12,18	889,14
1.1.8.11	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,158	248 955,19	39 334,92
1.1.8.12	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	8,000	103,70	829,60
1.1.8.13	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	KUS	3,000	983,64	2 950,92
1.1.8.	<b>Celkem</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				295 913,98
1.1.	<b>Celkem</b>	<b>číslo a název SO: 100 - KOMUNIKACE</b>				1 149 620,68
<b>1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Stavba : 12077 - OBNOVA NAVAŽUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ NA MOST M3 "SECESNÍ" V CHRATAVĚ, I. ETAPA</b>				1 149 620,68
Projekt: 12075220	<b>Celkem</b>	<b>Chrastava ulice Spojovací</b>				241 420,34
	DPH 21%					1 391 041,02
	<b>Celkem vč.DPH</b>					



**MĚSTO CHRASTAVA**

náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

telefon: (+420) 482 363 811

fax: (+420) 485 143 344

**Doložka o schválení  
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

**Zveřejněno**

11.12.2012 - 7.1.2013

**Zadávací řízení**

VZMR-16/2012/ORM

**Popis:**

Smlouva o dílo na opravu ulice Spojovací

**Číslo smlouvy**

OD/01/2013

**Schváleno usnesením  
RM a ZM ze dne:**

RM – 28.1.2013

**Číslo usnesení:**

2013/02/III, bod 2)

**Datum vystavení  
doložky:**

5.2.2013

**Vyřizuje**

*I. Z. Fou*

Ivana Loučková

**Podpis / razítko**

Ing. Michael Canov  
starosta

**MĚSTO CHRASTAVA**  
463 31 CHRASTAVA  
OKRES LIBEREC