

Smlouva o dílo č. zhotovitele 1505023-107-15

o dodávce stavebních prací, uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

1. Účastníci smlouvy

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1.1. Objednatel | : Město Chrastava |
| PSČ, sídlo | : 463 31 Chrastava, nám. 1. máje 1 |
| IČ | : 00262871 |
| DIČ | : CZ00262871 |
| Zastoupený ve věcech smluvních | : Ing. Michaelem Canovem, starostou města |
| Zastoupený ve věcech technických | : Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM,
Ing. Daniel Fadrhonc, inv. referent ORM,
technický dozor investora, který bude zapsán ve
stavebním deníku |
| 1.2. Zhotovitel | : Linhart spol. s r.o. |
| PSČ, sídlo | : 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
Lhotecká 820 |
| IČ | : 47052121 |
| DIČ | : CZ47052121 |
| Zastoupený ve věcech smluvních | : Tomášem Linhartem, jednatelem společnosti |
| Zastoupený ve věcech technických | : Miroslavem Linhartem, jednatelem společnosti |
| Bankovní spojení | : GE Money Bank a.s.
: č.ú.: 1652606 - 504/0600 |
| Zápis v obchodním rejstříku | : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14513 |

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve Vybudování veřejného sportoviště Andělská Hora, jak je blíže specifikováno v Příloze č. 1 této smlouvy (dále též jen „dílo“).
- 2.2. Název stavby: **Chrastava – veřejné sportoviště Andělská Hora**
- 2.3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu (jak je definována níže).

3. Dílo a provedení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění (jak je definována níže).
- 3.2. Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hodin, v sobotu a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku max. od 8 do 18 hodin.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy (dočasné dopravní značení, zařízení staveniště, zábory veřejného prostranství, náklady na energie, na vytyčení stavby a veškerých inženýrských sítí, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, apod.).
- 3.5. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno.
- 3.6. Dílo podle této smlouvy bude provedeno na adrese: Andělská Hora u Chrastavy, p.č. 237

3.7. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, avšak nikoliv častěji než 1krát týdně.

4. Cena díla

4.1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou dohodnutou smluvní cenu:

Cena bez DPH je	819 834 Kč
DPH 21%	172 165 Kč
Cena včetně DPH	991 999 Kč

4.2. Cena díla je stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a nemůže být překročena.

V případě dodatečných požadavků objednatele na provedení činností a prací, které nejsou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání pro výběrové řízení, budou tyto práce a činnosti řešeny formou dodatku k této Smlouvě o dílo a budou oceňovány takto:

- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu
- v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 26.6.2015 do 24.8.2015.

5.2. Dodržení všech těchto termínů je závislé na klimatických podmínkách a může být dohodou v případě nepříznivého počasí (trvalý déšť, nízká teplota) posunuto o vynucenou dobu prostojů (viz. stavební deník). Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemohl plnit svou povinnost následkem okolností vzniklých u objednatele.

5.3. Po ukončení prací vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí dokončených stavebních prací.

5.4. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

5.5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby (stavebních prací) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

6. Platební podmínky

6.1. Provedené práce a dodávky budou propláceny měsíčně, na základě faktury, která bude doložena soupisem provedených prací a dodávek odsouhlasených zadavatelem. U závěrečné faktury bude uplatněna pozastávka ve výši 10% z ceny díla. Pozastávka bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků.

6.2. Zhotovitel nepožaduje žádné zálohy.

6.3. Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů po doručení objednateli.

6.4. Zaplacením faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

6.5. Závěrečná faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.

6.6. Bankovní výlohy si každá strana platí sama.

7. Věci určené k provádění díla

7.1. Objednatel je povinen opatřit následující věci k provedení díla a v termínu do 22.6.2015 je předat zhotoviteli:

- a/ ohlášení stavby, stavební povolení
- b/ pozemek pro zhotovení díla
- c/ vyklizené staveniště

7.2. Předání staveniště bude dokladováno zápisem ve stavebním deníku.

7.3. Převzetím věcí od objednatele odpovídá zhotovitel za jejich ztrátu nebo škodu na nich způsobenou, ledaže by prokázal okolnosti vylučující jeho odpovědnost

8. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

8.1. Objednatel je vlastníkem pozemků, určených k provedení díla, nebo má souhlas k jejich užívání. V souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 NOZ zákoníku nabývá objednatel vlastnictví k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

8.3. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle jeho převzetím.

9. Povinnosti zhotovitele

9.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inž. sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9.2. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení platných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.

9.3. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 246/2001 Sb. o požární ochraně v úplném znění jakož i ustanovení prováděcích předpisů. Škody, způsobené nedodržením těchto ustanovení, hradí zhotovitel.

9.4. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

9.5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně úklidu pracoviště.

9.6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10. Řízení stavby a provádění díla

10.1. Účastníci se dohodli, že ustavují tyto své zástupce:

- Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM, Ing. Daniel Fadrhonc, inv. referent ORM a technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku
- Stavbyvedoucí zhotovitele: Vratislav Ryk, David Linhart, Tomáš Linhart

10.2. Případné požadavky objednatele na změny v provádění díla se řídí ustanoveními této smlouvy.

10.3. O průběhu prací na díle vede zhotovitel stavební deník v rozsahu stanoveném v § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcí vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.

10.4. Osoby oprávněné kontrolovat a jednat jménem objednatele a zhotovitele budou zapisovány do stavebního deníku.

10.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a podle platných norem.

11. Předání díla

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.

11.2. Pro přejímací řízení zajistí zhotovitel doklad o likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

11.3. Zhotovitel je povinen po dokončení stavby vyklidit prostory dotčené stavbou nebo zařízením staveniště a veškeré zelené plochy řádně upravit.

11.4. Smluvní strany se dohodly na odevzdání a převzetí díla, které se uskuteční v místě jeho provádění zápisem. O připravenosti díla k odevzdání vyrozumí zhotovitel objednatele písemně a souběžně telefonicky, a to nejpozději 5 dnů před předpokládaným termínem předání díla. Za takové vyrozumění se považuje i zápis ve stavebním deníku, podepsaný zástupci obou smluvních stran. O předání a převzetí díla jsou obě strany povinny sepsat zápis, který obě podepíší.

11.5. Den podepsání zápisu o předání a převzetí díla je dnem ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. Pokud objednatel přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou smluvních stran. Případné vady a nedodělky musí být odstraněny do 14 dní od přejímacího řízení.

11.6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou.

11.7. Nedodělky se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.

11.8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu zákona, případně dle jiných obecně závazných předpisů, platných v době předání díla, a to nejpozději v den převzetí díla. Zhotovitel předá před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, zejména:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
- atesty a certifikáty použitých materiálů
- další nezbytné doklady vyplývající z povahy díla
- odpovídající revize

- 11.9. Objednatel není oprávněn nepřevzít dodávku pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu.
- 11.10. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšuje cenu díla, nebudou smluvními stranami považovány za změnu smluvních podmínek ani za vady díla, pokud budou dohodnuty souhlasným zápisem ve stavebním deníku.
- 11.11. Objednatel si vyhrazuje právo provést nutné úpravy projektu, vypuštění provedení některých prací nebo požadovat provedení prací nutných k provozuschopnosti díla. Výše uvedené skutečnosti mohou mít vliv na délku a výši ceny prováděných prací a budou zaznamenány do stavebního deníku, případně sepsány formou dodatku ke smlouvě.
- 11.12. Po zhotovení díla bude objednateli předána zhotovitelem projektová dokumentace skutečného provedení.

12. Vady díla a záruky za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo počínaje dnem převzetí díla objednatelům za předpokladu dodržení garančních podmínek, které budou předány s předávacím protokolem stavby. Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu.
- 12.2. V záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění do 14 dnů od uplatnění reklamace objednatelům a vady odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelům. Termín odstranění vad bude dohodnut písemně.
- 12.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 12.5. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
- 12.6. Záruční doba na technické vybavení je dáno jeho výrobcem.
- 12.7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají důvod v nevhodném užívání předmětu díla, v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován a v nedostatečné údržbě.

13. Sankční opatření:

- 13.1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v této smlouvě, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení objednatelům s placením ceny díla v termínech a výši dle čl.5 je povinen zaplatit zhotovitelům smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení z hodnoty nezaplacené částky.
- 13.3. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků dle výsledku přejímacího řízení se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou vadu.
- 13.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí v dohodnutém termínu na odstranění záručních vad, je objednatel oprávněn provést opravu třetí osobou na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodlení se záruční opravou.
- 13.5. Objednatel je oprávněn odečíst uplatněnou sankci vůči zhotovitelům z částky úhrady za dílo, aniž by to bylo považováno za prodlení s úhradou platby.

14. Podmínky odstoupení od smlouvy

- 14.1. Od této smlouvy lze odstoupit dohodou obou smluvních stran v písemné formě.

15. Ostatní ustanovení


- 15.1. Jestliže zhotovitel nebo objednatel z důvodů, které jimi nejsou ovlivnitelné nebo takové, které se v době uzavření smlouvy nedaly předpokládat (jako např. přírodní katastrofa, zemětřesení, požár, válka, vyhlášení stávky) a které budou bránit plnění smlouvy, je to hodnoceno jako vyšší moc, která dobu plnění automaticky prodlužuje ovšem bez nároků na úhradu škod, nákladů a penále.
- 15.2. Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny především dohodou smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, předloží některá ze smluvních stran spor věcně a místně příslušnému českému soudu.
- 15.3. Objednatel prohlašuje celou zadávací dokumentaci a nabídku zhotovitele za nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 15.4. Zadavatel si při realizaci vyhrazuje právo odsouhlasit vzorky materiálů, dílů a součástí stavby a kontrolovat kvalitu ve stejné míře i u subdodavatelů.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, musí být případné změny a dodatky smlouvy provedeny písemnou formou, jinak jsou neplatné. Jejich platnost nastává dnem podpisu obou smluvních stran.
- 16.2. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 16.3. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 16.4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 16.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží vyhotovení jedno.
- 16.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr

V Chrastavě, dne 12. 6. 2015



objednatel



Ve Staré Boleslavi, dne



zhotovitel

Linhart spol. s r.o. 
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

č. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
	akce: Víceúčelové hřiště ANDĚLSKÁ HORA					
	investor: Město Chrastava, 1. máje 1 463 31 CHRSTAVA					
	CELKOVÁ REKAPITULACE					
	V Ý K A Z V Ý M Ě R					
	projektant.: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O. Letohradská 10, Praha 7					
	vypracoval: R. Polišenský Nad Šárkou 16, PRAHA 6					
	datum : květen 2015					
	CELKOVÁ REKAPITULACE					
1.	SO - 01 VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ				781 566,14	
2.	SO - 02 CHODNÍK				38 267,55	
	Celkem				819 833,69	
3.	Zařízení staveniště	%	0		0,00	
4.	Kompletační činnost	%	0		0,00	
5.	Inženýrská činnost	%	0		0,00	
	Celkem				819 833,69	
6.	D P H	%	21,0		172 165,07	
	Kontrolní cena celkem				991 998,76	

Linhart spol. s r.o. ①
 Lhotecká 820
 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
 IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem
		akce: Víceúčelové hřiště ANDĚLSKÁ HORA				
		investor: Město Chrastava, 1. máje 1 463 31 CHRSTAVA				
		část : SO - 01 VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R				
		projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O. Letohradská 10, Praha 7				
		vypracoval: R. Políšenský Nad Šárkou 16, PRAHA 6				
		datum : květen 2015				
		CELKOVÁ REKAPITULACE				
1.		Práce H S V				644 101,06
2.		Práce P S V				137 465,08
3.		Řemesla				0,00
4.		Bourací práce				0,00
		Celkem				781 566,14
5.		Zařízení staveniště	%	0		0,00
6.		Kompletační činnost	%	0		0,00
7.		Inženýrská činnost	%	0		0,00
		Celkem				781 566,14
8.		D P H - dle platné sazby	%	21,0		164 128,89
		Předběžná cena celkem				945 695,03
1.		Práce H S V				
1.		ZEMNÍ PRÁCE				286 790,70
2.		ZÁKLADY				18 880,00
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE				165 865,00
4.		SADOVÉ ÚPRAVY				27 753,20
5.		TRUBNÍ VEDENÍ - DRENÁŽE				62 712,60
6.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				49 616,80
7.		PŘESUN HMOT				32 482,76
		CELKEM				644 101,06
1.		ZEMNÍ PRÁCE				
1.	12110 - 1103	Sejmutí ornice - mimo demolicí antukové plochy - pro víceúčelové hřiště hřiště s přemístěním do 250 m v tl. 20-35 cm pro další použití, 38,0*(22,0+28,0)/2*0,025	m3	237,5	85	20 187,50
2.	13320 - 2011	Hloubení šachet pro základové patky sloupů oplocení v hor. 3 do 4 m2 ruční dle základů	m3	3,0	600	1 800,00
3.	13320 - 2019	Příplatek za lepidlo hor. 3	m3	3,0	30	90,00
4.	12220 - 1102	Odkopávka nezapažená pro spodní stavbu hřiště a chodníku s vyrovnáním povrchů do roviny v hor. 3 do 1000 m3 , 13,0*1,4/2*38,0	m3	345,8	79	27 318,20
5.	12220 - 1109	Příplatek za lepidlo hor. 3	m3	360,0	10	3 600,00

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j	Množství	J.C.	Celkem
6.	17110 - 1105	Uložení sypaniny do násypů zhutněných ve vrstvách do 40 cm na 103 % PS - použití odkopávky a rýhy, 10,0*1,8/2*40,0	m3	360,0	120	43 200,00
7.	18195 - 1102	Úprava pláně pod nové podkladní konstrukce hřiště, komunikace a ohniště se zhutněním, 39,0*15,0	m2	585,0	12	7 020,00
8.	11900 - 1202	Úprava pláně pod nové podkladní konstrukce pro zvýšení únosnosti pod hřiště, ohniště a chodník, 346,0 + 4,0 + 50,0	m2	400,0	12	4 800,00
9.	13220 - 1101	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 pro drenáže - dle lože a zásypu, 7,6+30,7, obrubníky - 81,6*0,3*0,1	m3	40,8	500	20 400,00
10.	13220 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	40,8	30	1 224,00
11.	13120 - 1101	Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3 pro vsakování, 1,5*1,0*1,0	m3	1,5	600	900,00
12.	13120 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	1,5	30	45,00
13.	17410 - 1101	Zásyp jam po provedení vsaků se zhutněním, 0,5*1,0*1,0	m3	0,5	500	250,00
14.	18210 - 1101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů v zářezech hor. 1-4, 34*11,0 + 16,0*4/2	m2	430,0	25	10 750,00
15.	18220 - 1101	Dotto, ale násypů pod hřištěm, 15,0*3,0 + 12,0*4,5/2 + 14,0*3,0	m2	114,0	25	2 850,00
16.	18230 - 1121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu přes 1:5 do 500 m2 v tl. 10 cm - nad hřištěm	m2	430,0	22	9 460,00
17.	18230 - 1123	Dotto, ale v tl. 20 cm pod hřištěm	m2	114,0	30	3 420,00
18.	18210 - 3212R	Zpevnění svahů protierozní sítí s ukotvením do profilů, 430,0 + 114,0	m2	554,0	25	13 850,00
19.	dle dod.	Dodávka protierozní sítě ECC 700 vč. Kotevnic skob, 114,0 x 1,1	m2	126,0	69	8 694,00
20.	dle dod.	Dodávka protierozní sítě ECC 500 vč. Kotevnic skob, 430,0 x 1,1	m2	473,0	58	27 434,00
21.	18130 - 1102	Rozprostření ornice v rovině v tl. 15 cm před hřištěm po dokončení prací s úpravou a urovnáním terénu, 10,0*9,0	m2	90,0	45	4 050,00
22.	16710 - 1101	Naložení ornice stávající pro úpravy do 100 m3, hor. 1-4, 90,0 x 0,15 + 114,0 x 0,2 + 430,0 x 0,1	m3	79,3	45	3 568,50
23.	16230 - 1101	Vodorovné přemístění ornice přes 50 do 500 m se složením, 79,3 + 0,5*41,6	m3	100,1	95	9 509,50
24.	18130 - 1102R	Rozprostření a urovnání vegetační vrstvy povrchu hřiště se zhutněním pro výsev, směs tl. 12 cm	m2	346,0	45	15 570,00
25.	dle dod.	Dodávka vegetační vrstvy tl. 12 cm - směs z ornice-substrátu, křemičitého písku a malého podílu rašeliny dle technické zprávy, 346,0*0,12	m3	41,6	750	31 200,00
26.	dle dod.	Prohození a úprava stávající ornice pro použití do vegetační vrstvy, 0,5*41,6	m3	20,8	50	1 040,00
27.	16270 - 1105	Dovoz 50 % podílu vegetační vrstvy pro výrobu substrátu do 10 km	m3	20,8	700	14 560,00
		celkem				286 790,70
2.		ZÁKLADY				
1.	27531 - 3711	Základové patky z prostého betonu C 20/25 pro sloupy oplocení částečně do bednění, 37*0,9*0,3*0,3	m3	3,0	2250	6 750,00
2.	27535 - 1215	Bednění základových patek oboustranné snímatelné - zřízení, 37*1,3*0,2	m2	9,6	200	1 920,00
3.	27535 - 1216	Dotto, ale odstranění	m2	9,6	100	960,00
4.	27436 - 1115	Osazování ocelových sloupků oplocení do betonových patek	ks	37,0	250	9 250,00
		celkem				18 880,00
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE				
1.	56485 - 1111	Podklad z drčeného kameniva fr. 8 - 16 mm tl. 15 cm pod ohniště	m2	4,0	150	600,00
2.	56425 - 1112R	Podklad z praného štěrkopísku tl. Min. 160 mm pod plochu hřiště po zhutnění	m2	346,0	150	51 900,00
3.	56106 - 1111	Zřízení podkladu části násypů svahu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky plochy do 1000 m2 v jednotlivých vrstvách v tl. Do 40 cm, 40,0x(2+3+4+4,5+5+6)	m2	980,0	40	39 200,00
4.	dle dodavatele	Dodávka směsi cementu a nehašeného vápna, 3 % z násypu 360,0 m3	m3	10,8	3500	37 800,00
5.	dle dodavatele	Pronájem a doprava zemního stroje pro zpevňování zeminy	hod	50,0	400	20 000,00
6.	59681 - 1120	Kladení dlažby ze šamotových cihel tl. 60 mm vč. Lože z písku tl. 30 mm do 50 m2	m2	4,0	600	2 400,00
7.	dle vývoce	Dodávka šamotových cihel vel. 250x123,5x65 mm, 134,0 x 1,1	ks	147,0	95	13 965,00
		celkem				165 865,00
4.		SADOVÉ ÚPRAVY				
1.	18040 - 1211	Osetí plochy travním semenem vč. Ošetření a zalití po doplnění kolem plochy hřiště po skončení prací, kolem VÚ hřiště ve svahu, 430,0+114,0+90,0	m2	634,0	18	11 412,00
2.	5724700	Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 vč. Ztratného, 634,0 x 0,03 x 1,03	kg	19,6	107	2 097,20
3.	18480 - 2111	Odplevelení stávající plochy pro osetí postřikem kolem hřiště	m2	634,0	6	3 804,00

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem
4.	18040 - 1211R	Osetí plochy travním semenem vč. Ošetření a zalití celé plochy hřiště	m2	346,0	24	8 304,00
5.	5724700	Dodávka travního semene 50 g/m2 m2 vč. Ztrátého, namíchání dle technické zprávy, 346,0 x 0,05 x 1,03	kg	17,8	120	2 136,00
		celkem				27 753,20
5.		TRUBNÍ VEDENÍ - DRENÁŽE				
1.	21275 - 5113	Trativody z PE potrubí DN 80 mm do lože ze štěrkopisku, 21,6 + 24,9 + 22,9	m	69,4	40	2 776,00
2.	21275 - 5115	Trativody z PE potrubí DN 125 mm do lože ze štěrkopisku, u hřiště 49,0+5,0, horní hrana svahu 55,0 m	m	109,0	75	8 175,00
3.	R21275 - 0003	M+D revizních plastových drenážních kruhových šachet do DN 315 mm	ks	1,0	4500	4 500,00
4.	21257 - 2111	Lože pod trativody ze štěrkopisku tříděného v tl. 10 cm, 69,4*0,3*0,1 + 109,0*0,5*0,1	m3	7,6	730	5 548,00
5.	21157 - 1121	Výplň trativodů pod hřištěm kamenivem drobným téženým fr. 8 - 32 mm do geotextilie, 55,0*0,5*0,45 + 54,0*0,5*0,3 + 23,0*0,25*0,4 + 24,0*0,2*0,25 + 7,0*0,5*0,7 + 69,4*0,3*0,2	m3	30,7	800	24 560,00
6.	21197 - 1121	Opláštění trativodů z geotextilie vodorovně a svisle 300 g/m2 na upravenou zemní pláň, (55,0*2*1,1 + 54,0*2*1,4 + 69,4*2*0,7) x 1,1	m2	406,0	36	14 616,00
7.	21156 - 1111	Výplň vsakovacího drénu kamenivem téženým fr. 16 mm do geotextilie, 1,0*1,0*1,0	m3	1,0	800	800,00
8.	21197 - 1122	Opláštění vsakovacího drénu z geotextilie vodorovně a svisle na upravenou zemní pláň, 6*1,0*1,1	m2	6,6	36	237,60
9.	R21275 - 0004	Napojení potrubí drenáží DN 125 mm do vsakovacího drénu	ks	1,0	1500	1 500,00
		celkem				62 712,60
6.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				
1.	95290 - 1411	Vyčištění a úklid plochy hřiště po dokončení prací, 346,0 + 4,0	m2	350,0	14	4 900,00
2.	91972 - 6122	Geotextilie netkaná pro separaci na zemní pláň do 300 g/m2, 346,0 x 1,05	m2	363,0	36	13 068,00
3.	91623 - 1213	Montáž sadového obrubníku stojatého rovného do lože z prostého betonu - hřiště, ohniště a odvodnění, (2*24,0+4*1,5+2*13,8) + (2*0,45+2*6,45+2*1,45+2*4,0+23,9+0,9) + 6,5	m	137,6	78	10 732,80
4.	59217R	Dodávka sadových obrubníků vel. 5x20 cm, dl. 50 cm, 137,6 x 2 x 1,02	ks	281,0	36	10 116,00
5.	91699 - 1121	Lože pod obrubníky z prostého betonu pro boční opěru, 131,1*0,3*0,2 + 6,5*0,2*0,2	m3	8,2	800	6 560,00
6.	94195 - 5003	Lešení lehké pomocné pro montáž sloupků a oplocení, (25,0+2*14,0)*1,0	m2	53,0	80	4 240,00
		celkem				49 616,80
7.		PŘESUN HMOT				
1.	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 6	%	10	324 827,60	32 482,76
2.		Práce P S V				
1.		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ				22 660,00
2.		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ				114 805,08
		celkem				137 465,08
2.		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ				
1.	R000112	M+D sloupků na volejbal	pár	1,0	8500	8 500,00
2.	R800767103	M+D informační tabule s upevněním na konstrukci oplocení	ks	1,0	10500	10 500,00
3.	R000114	M+D sítě na volejbal, nohejbal vč. Antének	ks	1,0	3000	3 000,00
4.	998775193	Přesun hmot	%	3	22 000,00	660,00
		celkem				22 660,00
3.		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP				
1.	R800767 - 0001	M+D sloupků z ocelových trubek svařovaných pozinkovaných DN 76 x 3 mm dl. 500 cm - pro oplocení s ukotvením do betonových patek	ks	37,0	1600	59 200,00
2.	R800767 - 0002	Dotto, ale rovné sloupky branek dl. 300 cm s navařením na sloupky	ks	2,0	600	1 200,00
3.	R800767 - 0003	M+D kotvení pro uchycení háčků sítí na středovém sloupcu oplocení	ks	3,0	600	1 800,00
4.	R800767 - 0004	M+D plastových víček na ocelové sloupky DN 63	ks	37,0	50	1 850,00
5.	R800767 - 0005	M+D pomocných ocelových konstrukcí - očka pro zavěšení sítí na sloupky s pozinkováním navařené, 2*2*37	ks	148,0	15	2 220,00

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	
6.	R800767 - 0006	M+D závěsných lanek pro ochrannou síť s ukotvením, (2*24 + 4*14 + 4*6) * 1,1	m	141,0	24	3 384,00	
7.	R800767 - 0007	M+D sítě ochranné nylonové PAD, oka 60 x 60 mm na lanka, 24,0*4,1 + 4*5,5*4,1 + 2*3,0*2,1 + 2*6,0*4,1, prořez 10%	m2	276,0	150	41 400,00	
8.	R800767 - 0008	M+D spojovacího materiálu pro oplocení ze sítě	soub.	1,0	1500	1 500,00	
						112 554,00	
9.	99767 - 1111	Přesun hmot	%	2	112 554,00	2 251,08	
		celkem				114 805,08	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
		akce: Víceúčelové hřiště ANDĚLSKÁ HORA					
		investor: Město Chrastava, 1. máje 1 463 31 CHRÁSTAVA					
		část : SO - 02 CHODNÍK					
		V Ý K A Z V Ý M Ě R					
		projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O. Letohradská 10, Praha 7					
		vypracoval: R. Polišenský Nad Šárkou 16, PRAHA 6					
		datum : květen 2015					
		CELKOVÁ REKAPITULACE					
1.		Práce H S V				38 267,55	
2.		Práce P S V				0,00	
3.		Řemesla				0,00	
4.		Bourací práce				0,00	
		Celkem				38 267,55	
5.		Zařízení staveniště	%	0		0,00	
6.		Kompletační činnost	%	0		0,00	
7.		Inženýrská činnost	%	0		0,00	
		Celkem				38 267,55	
8.		D P H - dle platné sazby	%	21,0		8 036,18	
		Předběžná cena celkem				46 303,73	
1.		Práce H S V					
1.		ZEMNÍ PRÁCE				2 394,50	
2.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE				9 020,00	
3.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				25 808,20	
4.		PŘESUN HMOT				1 044,85	
		CELKEM				38 267,55	
1.		ZEMNÍ PRÁCE					
1.	13220 - 1101	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 pro obrubníky - 36,4*0,3*0,15	m3	1,7	450	765,00	
2.	13220 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	1,7	45	76,50	
3.	18110 - 1102	Úprava pláně pod nově podkladní konstrukce se zhuťněním	m2	47,0	24	1 128,00	
4.	16220 - 1101	Vodorovné přemístění vytlačené zeminy na násypy do 20 m vč. složení	m3	1,7	250	425,00	
		celkem				2 394,50	
2.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE					

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
1.	56485 - 1111	Podklad z drčeného kameniva fr. 8 - 16 mm tl. 15 cm pod chodník	m2	46,8	150	7 020,00	
2.	56112 - 1111	Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy pod chodník a obrubníky	m2	50,0	40	2 000,00	
		celkem				9 020,00	
3.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE					
1.	95290 - 1411	Vyčištění plochy po dokončení prací	m2	47,0	7	329,00	
2.	59621 - 1110	Kladení zámkové betonové chodníkové dlažby tl. 6 cm vč. Lože tl. 3 cm dle projektu, (16,76+18,64) / 2 * 2,15 + 5,1*2 / 2 + 6,0*1,2 / 2	m2	46,8	200	9 360,00	
3.	59217R	Dodávka zámkové betonové dlažby tl. 6 cm , 46,8 x 1,05	m2	49,0	180	8 820,00	
4.	91623 - 1213	Montáž sadového obrubníku stojatého rovného do lože z prostého betonu - hřiště a chodník, 15,0+6,0+10,0+5,4	m	36,4	78	2 839,20	
5.	59217R	Dodávka sadových obrubníků vel. 5x20 cm, dl. 50 cm, 36,4 x 2 x 1,02	ks	75,0	36	2 700,00	
6.	91699 - 1121	Lože pod obrubníky z prostého betonu pro boční opěru, 36,4*0,3*0,2	m3	2,2	800	1 760,00	
		celkem				25 808,20	
4.		PŘESUN HMOT					
1.	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 3	%	3	34 828,20	1 044,85	



MĚSTO CHRASTAVA

náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

Doložka o schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Zveřejněno

Zveřejněno od: 13. 5. 2015 do: 20. 5. 2015

Zadávací řízení

VZMR

Popis:

Smlouva o dílo „Chrastava – veřejné sportoviště Andělská Hora“

Číslo smlouvy

OD/08/2015

Schváleno usnesením
RM a ZM ze dne:

RM – 1.6.2015

Číslo usnesení:

2015/08/V
bod 2)

Nad rámec zákona je tato smlouva vyvěšena na registru smluv

Datum vystavení
doložky:

12.6.2015

Vyřizuje

Ivana Loučková

Podpis / razítko

Ing. Michael Canov
starosta

