

## SMLOUVA O DÍLO ev.číslo zhotovitele : 1517.602 7999DPA-38

ev.číslo objednatele 16/238

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění:

### **STAVBA : CHRASTAVA – OPRAVA KOMUNIKACE - FRÝDLANTSKÁ“**

#### I. Smluvní strany.

1. Objednatel:

**Město Chrastava**

Náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

Zastoupené Ing. Michaelem Canovem, starostou města

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.ú 4200099074/6800

IČ: 00262871 DIČ: CZ00262871

Tel. 482 363 811, fax: 482 143 344, e-mail: podatelna@chrastava.cz

zástupce ve věcech technických: Ing. Daniel Fadrhonc, inv. referent MěÚ Chrastava a  
technický dozor investora, který bude zapsán ve st. deníku.

2. Zhotovitel:

**EUROVIA CS, a.s.**, Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,**

Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

Telefon: 485 252 311, Fax: 485 104 165, 485 252 326

Zastoupený na základě plné moci ze dne 21.12.2015 Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu  
Liberec

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

Číslo účtu: 141320112/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí

#### II. Předmět smlouvy.

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele dodat dílo „**CHRASTAVA – OPRAVA KOMUNIKACE – FRÝDLANTSKÁ**“ a závazek objednatele toto dílo zaplatit za podmínek této smlouvy.
2. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou tyto doklady: zadávací dokumentace (VZMR-11/2016/ORM z 16.6.2016; dále též ZD), výkaz výměr, projektová dokumentace z 06/2016, zpracovaná Ing. Jiřím Šklíbou, stupeň DPS, č. zak. 160601, nabídka zhotovitele ze dne 15.7.2016, č.nab. 16/238.
3. Místem plnění jsou všechna k.ú. Města Chrastava.

Celková nabídková cena bez DPH	449 300,- Kč
DPH 21%	94 353,- Kč
Celková nabídková cena vč. DPH 21%	543 653,- Kč

2. Nabídková cena prací je kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace. Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
3. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré stavební práce a dodávky dle předmětu díla a zadávací dokumentace, předané objednatelům zhotoviteli.
5. Ocenění případných víceprací bude na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu, podepsaného smluvními stranami.
6. Nabídková cena zahrnuje zároveň i všechny vedlejší náklady nutné k provedení díla. Bude zahrnovat také náklady za dodávku energií, vodného a stočného, odvoz a likvidaci veškerých odpadů, náklady na používání zdrojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovení zařízení, materiálů a dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech stanovených zkoušek předepsaných normami a vyhláškami a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro provedení díla.
7. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
8. Objednatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
9. Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.
10. Splatnost daňových dokladů (faktur) bude 21 dní ode dne doručení dokladu zadavateli.
11. Faktura bude vystavena až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.
12. Ve fakturách bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. V případě, že faktury (účetní doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění.

#### IV. Termíny.

1. Zahájení stavby: 08/2016 (přesné datum bude zapsáno ve st. deníku)
2. Dokončení stavby: do 20 dnů od zahájení
3. Termín realizace: **20 dní.**



4. Termín zahájení prací se může změnit v závislosti na podpisu smlouvy smluvními stranami a finančních prostředcích zadavatele, které má k dispozici. V takovém případě se počet dní realizace nemění.

#### **V. Záruky.**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla a kvalitu provedených prací v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání zadavateli.
2. Odstranění vad a nedostatků bude provedeno v dohodnutém a odsouhlaseném termínu a v případě nedohody se považuje termínem pro odstranění, termín navržený objednavatelem při oznámení reklamace.
3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
4. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.

#### **VI. Přejímky.**

1. Zhotovitel připraví k převímce dokončeného díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a normami v ní uvedenými. Objednatel po předložení těchto dokladů svolá převímku v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 dnů.
2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně sepiší zjištěné nedodělky, vady a stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Datem podpisu protokolu počíná běžet záruční lhůta.

#### **VII. Sankce**

1. Dodržení termínu dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem předání díla v termínu, a to 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za každou vadu a započatý den.
4. V případě prodlení s dohodnutým termínem pro nástup na odstranění vad v záruce nebo s dohodnutým termínem pro odstranění těchto vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za každou vadu a započatý den.
5. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
6. Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 30 kalendářních dní ode dne doručení účetního dokladu.

#### **VIII. Povinnosti zhotovitele, kvalitativní parametry**

1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené prováděcí projektovou dokumentací.
2. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

3. Při realizaci stavby budou použity pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.
5. Zhotovitel potvrzuje, že má dílo pojištěno. Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

#### **IX. Spolupůsobení objednatele**

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci.
2. Součástí předání staveniště bude prohlášení objednatele, že se ve staveništi nenacházejí jiné podzemní inženýrské sítě, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a polohy těchto sítí odpovídají skutečnosti. Pouze za takto předané podzemní inženýrské sítě nese v případě jejich poškození odpovědnost zhotovitel.

#### **X. Ostatní ustanovení**

1. Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a v neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
4. Realizace veřejné zakázky bude probíhat za běžného silničního provozu s návrhem co nejmenších omezení.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.
6. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

#### **XI. Závěrečná ustanovení**

1. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou stran.
3. Pokud není stanoveno v této smlouvě jinak, řídí se vztah obou smluvních stran příslušnými paragrafy občanského zákoníku.




4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
6. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou:
  - Příloha č. 1 - Cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

V Chrastavě dne 2.8.2016


V Liberci dne 15.7.2016

Za objednatele:  
Město Chrastava

Za zhotovitele:  
EUROVIA CS, a.s.



Ing. Michael Canov  
starosta města



Ing. Miroslav Slatinka  
ředitel závodu Liberec  
na základě plné moci



Stavba : Rekonstrukce ulice Frýdlantská - Chrastava  
 číslo a název SO: SO 100 - Komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zařízení staveniště, oplocení, výstražné značení 1=1	KPL	1,00	12 517,05	12 517,05 Kč
2	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí 1=1	KPL	1,00	4 600,00	4 600,00 Kč
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>17 117,05 Kč</b>
		<b>Zemní práce</b>				
3	113322	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM Odebrání původní konstrukce v místě vozovky. Předpoklad průměrné tl vrstvy k debrání je 46 cm, skutečné množství se upřesní při provádění 0,46*495+0,36*56=247,86	M3	247,86	180,00	44 614,80 Kč
4	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY sejmutí ornice v předpokládané tl. 50 mm 193*0,05=9,65	M3	9,65	130,00	1 254,50 Kč
5	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 3KM zemní práce - odkop zeminy podél komunikace 3=3	M3	3,00	270,00	810,00 Kč	
6	173103	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS dosypávky podél vozovky z výkopku nebo ze zeminy vhodné k násypu 0,1*160*2=32	M3	32,00	240,00	7 680,00 Kč

7	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II úprava pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míra zhutnění 45 MPa. Včetně hutnicích zkoušek v počtu 3. 495+56=551	M2	551,00	19,00	10 469,00 Kč
8	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ ohumusování zelených ploch v tl. 50 mm - bude použita sejmutá ornice 193*0,05=9,65	M3	9,65	180,00	1 737,00 Kč
9	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM založení trávníku na plochách s rozprostřenou ornici 193=193	M2	193,00	21,00	4 053,00 Kč
		<b>Zemní práce</b>				<b>70 618,30 Kč</b>
		<b>Komunikace</b>				
10	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukční vrstva vozovky v tl. 150 mm, ŠDa frakce 0-63 =(0,15*(495+56))=82,65	M3	82,65	908,00	75 046,20 Kč
11	56330a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI srov. položka : konstrukční vrstva vozovky, cihelný recyklát ze zdrojů investora, vč. dovozu a rozprostření =(0,2*(495+56))=110,2	M3	110,20	120,00	13 224,00 Kč
12	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 obrusný kryt asfaltové vozovky v tl. 40 mm 495*0,04=19,80	M3	19,80	5054,00	100 069,20 Kč
13	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S podkladní asfaltová vrstva vozovky v tl. 70 mm 495*0,07=34,65	M3	34,65	4485,00	155 405,25 Kč
14	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 infiltrační postřik mezi stávající podkladní vrstvu vozovky a vrstvu ACP 16+ 495=495	M2	495,00	18,00	8 910,00 Kč
15	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 spojovací postřik mezi vrstvu ACP16+ a ACO 11 495=495	M2	495,00	18,00	8 910,00 Kč
		<b>Komunikace</b>				<b>361 564,65 Kč</b>

Celkem bez DPH	449 300,00 Kč
Celkem s DPH 21%	543 653,00 Kč





## MĚSTO CHRASTAVA

náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

telefon: (+420) 482 363 811

fax: (+420) 485 143 344

### Doložka o schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

**Zveřejněno**

**Zadávací řízení**

**Popis:**

Smlouva o dílo: Chrastava – oprava komunikace - Frýdlantská

**Číslo smlouvy**

OD/12/2016

**Schváleno usnesením  
RM a ZM ze dne:**

RM – 1.8.2016

**Číslo usnesení:**

2016/11/III

**Datum vystavení  
doložky:**

2.8.2016

**Vyřizuje**

Pavλίna Ulrichová

**Podpis / razítko**



Ing. Michael Canov  
starosta