VZ malého rozsahu:              „Chrastava – zateplené fasády, Turpišova ul. č.p.    

                                                241-242“

Zadavatel:                               Město Chrastava

                                                Nám. 1. máje 1

                                                463 31 Chrastava
Zastoupený ve věcech VZ:          Ing. Michael Canov, starosta

Ve věcech technických:               Mgr. Jakub Dvořák

Uchazeč:                                 BLÁHA trade s.r.o. 

                                                Valteřice 35

                                                471 05 Žandov
Žádost o dodatečné informace č. 1
1. Podle zadávací projektové dokumentace má být provedeno plošné zateplení bytového domu deskami EPS tl. 80, 100, 160mm. Zateplení deskami tl. 160mm, jak předpokládáme, se týká kompletní plochy obvodového pláště od kóty -0,4m po kótu +8,86m. Podle technické zprávy mají být štítové stěny od kóty +9,11m po kótu +12,06m zatepleny deskami tl. 80mm. Pro zateplení soklu je použit extrudovaný polystyren tl. 100 mm. 
Zhotovitel je povinen zkontrolovat soupis prací předložený zadavatelem v rámci VZ. Z projektové dokumentace není zcela zřejmé, které plochy a v jakém rozsahu mají být zatepleny fasádními deskami tl. 100mm – žádáme zadavatele o prověření zadání a upřesnění použití jednotlivých desek.

-zateplení EPS tl. 80 mm bude provedeno na lichoběžníkových štítech budovy viz. pohledy, EPS tl. 100 mm bude provedeno na soklu a tl. 160 mm na hlavní ploše fasády až po stávající římsu

2. Uchazeč se domnívá, že navržené řešení je v rozporu s revizí normy ČSN 73 0810 ze srpna 2016, podle které by měl být od zakládací lišty proveden pás výšky min. 900mm z minerální vlny, dále pak kolem vchodových dveří a oken, v místě hromosvodných svodů apod – žádáme zadavatele o prověření zadání a případnou opravu soupisu prací.

- na stavbu je vydán územní souhlas, který je platný a v době schválení odpovídala PD předepsaným normám, proto nebude provedena úprava
3. V oddíle zámečnické konstrukce je obsažena položka “Úprava zábradlí – opatření proti stékání vody na fasádu po profilech zábradlí“ – zadávací dokumentace v žádné své části nespecifikuje blíže tento požadavek – žádáme zadavatele o bližší upřesnění tohoto požadavku (způsob provedení – např. výkres detailu, materiálové provedení apod.
Jedná se o obrubu (drobnou rozetku) na vodorovných částech zábradlí cca 5 cm směrem od fasády. Stékající voda se zarazí na této obrubě a nesteče na fasádu. Lze vytvořit navařením, nebo nanesením PE tmelu.

4. V návaznosti na předchozí dotaz žádáme zadavatele o vyjádření k výkresu detailu č. S 07c (Svislý řez balkonem), kde je navrženo ponechání zábradlí beze změny s tím, že konec madla bude v kontaktním zateplovacím systému zabezpečen proti průniku vlhkosti polyuretanovým tmelem. Toto řešení je velmi nestandardní a ztíží provádění KZS včetně finálního povrchu fasády.
- toto řešení bylo použito na typově stejném bytovém domě a dva roky po provedení KZS tam není žádný problém, s realizací tohoto řešení také nebyl problém
5. Ze zadávací projektové dokumentace není zcela zřejmé, které plochy mají být opatřeny novou protiskluznou dlažbou. Uchazeč se domnívá, že se jedná o vstupy do domu, ale tomu neodpovídá rozsah prací a dodávek uvedený v soupisu prací, který je součástí zadávací dokumentace – žádáme zadavatele o prověření zadání a upřesnění obkládaných ploch. Dále žádáme o bližší specifikaci dlažby (třída protiskluzu R??)

- Je to řešení vstupů do objektu z travnaté plochy. Bylo počítáno s opravou stávající dlažby. Je možné to udělat v celém rozsahu, ale počítali jsme pouze s částečnou opravou. 

Protikluz (R)– provedení stejné, jako stávající dlaždice (oprava)

6. Pol. č.  17 soupisu prací, část 93 Dokončovací konstrukce a práce  – „Náklady na zkoušky např. odtrhové, přídržnosti atd. a sondy do stávajících konstrukcí stěn, stropů atd.  v rámci realizace stavby“ je uvedena jako 1 komplet. Zadávací dokumentace neobsahuje žádný dokument, který by blíže specifikoval zadavatelem požadovaný rozsah a počet jednotlivých zkoušek a sond prováděných v rámci realizace – žádáme zadavatele o doplnění podkladů pro ocenění této položky.
- zadavatel bude vyžadovat pouze odtrhové zkoušky 

- ostatní by mělo by být řešeno v montážním předpisu dodavatele systému

7. Podle detailu č. S 07c by měl být sokl z vnější strany znovu obložen keramickým obkladem. Odpovídající položky pro provedení těchto prací a dodávek v soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace VZ, chybí a to včetně specifikace požadovaných materiálů – žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění soupisu prací.
- obložení přechodu stěna podlaha na balkónech – celkem 0,6 m (1balkón) x 12 balkónů = 7,2 m – doplněn VV

8. Pol. č. 9, část 5 komunikace – „Dodávka zámkové dlažby tl. 60mm“ – chybí bližší specifikace (např. barevné provedení, požadovaný tvar, apod) – žádáme zadavatel o doplnění specifikace dlažby.
- obdelník šedý, bude provedeno u dvou zadních vstupů do objektu v rozměru cca 1,5x1,7 m 
9. Pol. č.  11 soupisu prací, část 93 Dokončovací konstrukce a práce  – „Demontáž prvků na fasádě (elektro, nápisy, štítky, výústky, slaboproud, stožáry na vlajky, satelity atd.)“ je uvedena jako 1 komplet. Zadávací dokumentace neobsahuje žádný dokument, který by blíže specifikoval zadavatelem požadovaný rozsah demontovaných prvků – žádáme zadavatele o upřesnění počtu demontovaných prvků pro ocenění této položky. Dále upozorňujeme zadavatele na související náklady se zpětnou montáží např. zvonkových tabel (úpravy napojení) a satelitů (nové zaměření). Požadované informace jsou nezbytné pro správné ocenění.
- 40 ks držáků na květinové truhlíky,  10 ks držáků paraboly pro satelit
10. V návaznosti na předchozí dotaz žádáme zadavatele o doplnění položky pro zpětnou montáž těchto prvků vč. uvedení počtu jednotlivých prvků.
- zpětná montáž nebude provedena, květníky zrušíme, STA bude umístěna na střeše a rozvod bude proveden po fasádě pod KZS (nutná koordinace s jiným zhotovitelem financovaným zadavatelem) a vnitřní chodbou
11. Soupis prací obsahuje základové konstrukce, ale ze zadávací projektové dokumentace není zřejmé, kde a v jakém rozsahu mají být tyto práce provedeny – žádáme zadavatele o doplnění výkresové části zadávací dokumentace o uvedené konstrukce.
- je to obetonování lapačů  na dešťových svodech, které se s ohledem na zateplení posunou.

12. Podle zadávací dokumentace zůstávají balkonové desky a podstřešní římsa beze změny (bez zateplení, bez výměny oplechování, bez výměny dlažby) – žádáme zadavatele o potvrzení této skutečnosti.
- balkóny a římsu jsme s ohledem na zachování proporcí, nezateplovali

13. Podle zadávací dokumentace budou demontovány 4 ks svodů hromosvodu, které mají být následně namontovány zpět. Upozorňujeme zadavatele, že za předpokladu dodržení zadání VZ, nebude možné provést revizi hromosvodu, neboť tento hromosvod nebude odpovídat platným normám (podle platných předpisů může být vzdálenost mezi jednotlivými svody max 15m).
- V PD jsme zachovávali stávající stav. Na hromosvod je platná revize. Zadavatel nebudeme po zhotoviteli vyžadovat  novou revizi na hromosvod.
14. Pro zajištění kompletnosti nabídkové ceny žádáme zadavatele o zaslání stavebního povolení a vyjádření DOSS.
- viz příloha  (územní souhlas, MML-OŽP, KULK-OŽP, PBŘ)
15. Objekty se nacházejí na pozemcích města. Pro úplnost nabídkové ceny je pro uchazeče nezbytná informace ohledně záborů. Bude Město jako zadavatel požadovat úhradu za zábory pozemků? – žádáme zadavatele o vyjádření k záborům a informaci o případné výši ceny záborů za den a m2.
- nebudeme vyžadovat poplatek za zábor
16. Žádáme zadavatele o vyjádření, zda bude mít vybraný uchazeč možnost v suterénu objektu využít nějakou místnost pod samostatným uzamčením pro uskladnění materiálu nebo zda má počítat se skladovým kontejnerem v rámci zařízení staveniště.

- ano, bude vyčleněn prostor  v suterénu objektu
Ve Valteřicích dne 3. 1. 2017
V Chrastavě dne 9.1.2017
