

# SMLOUVA O DÍLO č. 316 524

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

## I.

### Deklarace smluvních stran

#### objednatel

1.1. **Název** : **Město Chrastava**  
se sídlem : nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava  
IČ : 00262871  
Bank. spojení : Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu : 4200099074/6800  
kontakt : Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava  
tel.: +420 482 363 821, dvorak@chrastava.cz

město zastoupeno starostou panem **Ing. Michaellem Canovem**

#### zhotovitel

1.2. **Název** : **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**  
se sídlem : Oblouková 416/39, 402 02 Děčín I  
IČ : 25042751  
DIČ : CZ25042751  
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142  
Bank. spojení : Komerční banka a.s.  
číslo účtu : 2654920227/0100  
kontakt : 737 268 899, zitkova@sam-dc.cz  
společnost zastoupena místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti panem **Ladislavem Kudrem**

## II.

### Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:  
Za zhotovitele: **Petr Podrazil** – výrobní manažer (mob. 602 456 270)  
**Jindřich Švec** – vedoucí odštěpného závodu 02 (mob. 731 437 958)  
**Jan Tomčík** – stavbyvedoucí (mob. 731 437 963)  
Za objednatele: **Mgr. Jakub Dvořák** - vedoucí ORM MěÚ Chrastava
- 2.2. Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:  
Za zhotovitele: **Jindřich Švec** – vedoucí odštěpného závodu 02  
Za objednatele: **Ing. Daniel Fadrhonc** – inv. referent ORM MěÚ Chrastava

### III. Předmět díla

Název akce:

**„Chrastava – oprava komunikace Loudátova“**

- 3.1. **Popis díla:** Předmět díla uvažovaný v této smlouvě je specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Rozpočtem je rovněž dán rozsah a množství jednotlivých prací pro provedení díla určeném touto smlouvou. Předmětem díla nejsou práce neuvedené v příloženém položkovém rozpočtu.
- 3.2. Smlouva na dodávku díla se sjednává v dalším textu na daný a známý rozsah prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

### IV. Provedení díla

#### 4.1. Součinnost ze strany objednatele:

- 4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vč. ploch pro zařízení staveniště a ukládání materiálů, projektovou dokumentaci.
- 4.1.2. Objednatel bude po dohodě se zhotovitelem anebo dle zjištění naléhavé potřeby, svolávat kontrolní jednání a zápisy z těchto jednání (protokol nebo zápis do stavebního deníku). Pokud budou zápisy upřesňovat anebo měnit náležitosti z této smlouvy, považují se za podklad ke zpracování dodatků k této smlouvě.
- 4.1.3. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven Ing. Daniel Fadrhonc, tel. +420 482 363 820.
- 4.1.4. Dojde-li v průběhu zhotovování díla k rozhodnutí, kterým bude měněn rozsah díla anebo druh práce, objednatel zajistí:
- odsouhlasení dodatku popř. nové projektové dokumentace v dohodnutém rozsahu a termínu tak, aby práce mohly plynule pokračovat
- 4.1.5. Pokud dojde při realizaci stavby k rozšíření nebo zúžení zadání objednatele uvedené v článku III. této smlouvy, které bude vycházet z reálného stavu, objednatel přistoupí ke změně smlouvy v ujednání o ceně a termínu dokončení díla.
- 4.1.6. Objednatel převezme dílo po vyzvání zhotovitele pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily užívání díla k účelu určenému touto smlouvou a to nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem. Pokud by dílo vykazovalo uvedené vady, bude o nich objednatel zhotovitele prokazatelně bez odkladu informovat. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol se všemi náležitostmi vč. záruky na vady díla a podpisů obou smluvních stran.
- 4.1.7. Objednatel převezme a uhradí dílo ve stavu rozpracovanosti, včetně materiálu pro dílo zajištěného a zhotovitelem nepoužitelného v těch případech, kdy nebude schopen plnit své závazky ujednané a potvrzené v člancích V a VI této smlouvy, jakož i v případech, kdy bude nezávisle na vůli objednatele dílo přerušeno rozhodnutím orgánů státní



správy. Ke splnění této povinnosti se objednatel zavazuje nejpozději do **15 dnů**, kdy bude k tomu zhotovitelem vyzván.

#### 4.2. **Součinnost ze strany zhotovitele:**

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném, odborně a dle projektové dokumentace, platných právních předpisů ČR, ČSN, veškerých dokumentů a povolení vydaných státním orgánem k výše uvedené stavbě (stavební povolení, zvláštní užívání, havarijní plán apod.) jsou-li vystaveny.
- 4.2.2. Zhotovitel zajistí plnění zakázky v souladu s firemní politikou a zavedeným systémem environmentálního managementu tak, aby dopady jeho činnosti na životní prostředí byly co nejmenší a managementu řízení kvality tak, aby jeho produkty odpovídaly požadované kvalitě, ale i spokojenosti zákazníka. Zhotovitel vlastní Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009. Politika ISM je zveřejněna na [www.sam-cl.cz](http://www.sam-cl.cz).
- 4.2.3. Zhotovitel zajistí technické zabezpečení stavby, především z bezpečnostního hlediska (zajištění BOZP osob pohybujících se s vědomím zhotovitele na staveništi v průběhu stavby vč. zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob v pracovní i mimopracovní době), současně však nesmí omezit přístup vlastníků a uživatelů objektů, pouze po vzájemné dohodě s nimi. Zhotovitel vlastní Certifikát systému managementu BOZP ČSN OHSAS 18001:2008.
- 4.2.4. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat s projektantem díla a se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.5. Zhotovitel je povinen zajistit uzavření dodatku k této smlouvě, který bude řešit změny rozsahu díla ve všech podstatných náležitostech této smlouvy.
- 4.2.6. Zhotovitel je povinen ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:
  - 4.2.6.1. běžné denní zápisy dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů v platném znění
  - 4.2.6.2. odborný dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla
  - 4.2.6.3. zhotovitel do stavebního deníku bude zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby,
  - 4.2.6.4. zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v projektové dokumentaci, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny na nejbližším kontrolním dnu a následně provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno,
  - 4.2.6.5. rovněž tak zápisy provedené do deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyžadovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem a nebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto

rozpory bez odkladu odstranit.

- 4.2.7. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro uvedený případ mít sjednané platné pojištění.
- 4.2.8. Zhotovitel zajistí vytyčení veškerých podzemních sítí v místě zemních prací před jejich zahájením, které objedná u jejich správců.
- 4.2.9. Zhotovitel neupotřebený vybouraný a odtěžený materiál (suť, zemina apod.) odveze na určenou skládku. Zhotovitel dodrží ustanovení zákona o odpadech v platném znění.
- 4.2.10. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. O provedené kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

## V.

### Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši částky :

<b>celkem bez DPH</b>	<b>128 234,08 Kč</b>
DPH ve výši 21%	26 929,16 Kč
<b>celkem včetně 21% DPH</b>	<b>155 163,24 Kč</b>

- 5.2. Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah prací stanovený příloženým položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příloženém rozpočtu jsou pevné do doby ukončení díla.
- 5.3. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracem příp. méněpracem, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.
- 5.4. Veškeré vícepráce budou pak oceněny takto:  
na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ocení tyto zhotovitel stejnými jednotkovými cenami, které jsou v příloženém rozpočtu pro jednotlivé stavební práce a dodávky
- 5.5. V ceně nejsou zachyceny případné vícepráce vyvolané skutečnostmi specifikovanými v ujednání v čl. IV/4.1.4. Na tato plnění a cenu bude uzavřen dodatek této smlouvy dle reálné situace.
- 5.6. Potvrzuje se ujednání ceny za podstatnou náležitost smlouvy, která nemůže být změněna pouhým zápisem z jednání kontrolního dne.



5.7.

## VI. Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 6.2. Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky jednou konečnou fakturou na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkového rozpočtu.
- 6.3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je stanovena na **21** kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
- 6.4. Faktura bude vystavena až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.
- 6.5. Peněžitý závazek / úhrada faktury / objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

## VII. Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:  
**termín zahájení : duben 2016**  
**doba realizace : 14 dnů od data předání a převzetí staveniště**
- 7.2. Objednatel přistoupí na změnu termínu dokončení z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro závazně danou technologii provádění prací.
- 7.2. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednání a odsouhlasení případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

## VIII. Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel neposkytuje záruku za vady na zhotoveném díle nebo jeho části po dobu záruční lhůty, jež mají prokazatelně svůj původ v pracích prováděných nebo materiálech dodávaných objednatel.
- 8.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené jiným užíváním, než je dáno jeho charakterem nebo než stanoví projekt anebo předčasným užíváním před předáním díla objednateli.

## IX. Smluvní pokuty, sankce

- 9.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodů ležících na jeho straně. Toto platí i pro dílčí dohodnuté termíny. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody, vzniklé z nedodržení termínu dokončení, pokud převyší výši smluvní pokuty.
- 9.2 Při prodlení s odstraněním vad díla a nedodělků je povinen zaplatit zhotovitel objednateli za každou vadu a nedodělek a den prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.
- 9.3 Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý týden prodlení.

## X. Podmínky plnění veřejné zakázky

- 10.1 Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
- 10.2 Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 10.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.4 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 10.5 Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- 10.6 Realizace veřejné zakázky bude probíhat za běžného silničního provozu s návrhem co nejmenších omezení. Zadavatel požaduje provést pokládku živичného povrchu tak, aby byl zajištěn průjezd minimálně v jednom jízdním pruhu.



- 10.7 DIO stavby provede zhotovitel stavby, včetně potřebných povolení.
- 10.8 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

## XI. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.2. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.3. V ostatních otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se řídí smluvní strany Občanským zákoníkem a „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení staveb“ vydaných pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR a vydává SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR s odvoláním na Občanský zákoník.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

V Chrastavě dne: 5.4.2016

Objednatel:

Ing. Michael Canov  
starosta Města  
Chrastava



*Děčín*  
V Děčíně dne: 14-04-2016

Zhotovitel:



Ladislav Kudr  
místopředseda představenstva  
a ředitel společnosti  
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce povrchu , Loudátova ulice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Rekonstrukce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	SA M silnice a mosty Děčín a.s. 25042751/CZ25042751
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 13
JKSO:	8222973	Zpracoval:	Pavel Beran Datum:


## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	61 055,49	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	60 577,11	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		6 601,48				
ZRN celkem		128 234,08	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	128 234,08
Základ 21%	128 234,08	DPH 21%	26 929,16	Celkem včetně DPH	155 163,24

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

**S a M silnice a mosty Děčín a.s.**  
odštěpný závod 02  
Královská 173/5  
408 01 Rumburk 1  
tel.: 412 372 913  
DIČ: CZ25042751



Poznámka:



## Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce povrchu , Loudátova ulice			Objednatel:		Pavel Beran					
Druh stavby:		Rekonstrukce			Projektant:							
Lokalita:		Chrastava			Zhotovitel:							
JKSO:		8222973			Zpracováno dne:		2.2.2016					
					Zpracoval:		Pavel Beran					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
	<b>11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>					
1	113151114R00		Fréz. živič. krytu pl. do 500 m <sup>2</sup> , pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	310,00	76,00	23 560,00	23 560,00	0,11	34,10	RTS II / 2015	
2	577112124RT2		<b>Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>55 071,97</b>	<b>29 248,03</b>		<b>40,35</b>		
3	573231110R00		Beton asfalt, ACO 11 S modifik. š. nad 3 m, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	310,00	256,00	28 682,97	79 360,00	0,13	40,19	RTS II / 2015	
			Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	310,00	16,00	4 394,94	4 960,00	0,00	0,16	RTS II / 2015	
	<b>89</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>3 882,96</b>	<b>4 087,04</b>		<b>3,31</b>		
4	899331111R00		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	1 250,00	1 558,04	3 750,00	0,43	1,29	RTS II / 2015	
5	899231111R00		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení míře	kus	1,00	950,00	426,97	950,00	0,43	0,43	RTS II / 2015	
6	899431111R00		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	650,00	1 877,95	3 250,00	0,32	1,58	RTS II / 2015	
	<b>91</b>		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>678,45</b>	<b>2 059,15</b>		<b>0,40</b>		
7	919735111R00		Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	18,20	68,00	678,45	1 237,60	0,00	0,00	RTS II / 2015	
8	914991001R00		Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	3,00	250,00	0,00	750,00	0,07	0,20	RTS II / 2015	
9	914993001R00		Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	3,00	250,00	0,00	750,00	0,07	0,20	RTS II / 2015	
	<b>93</b>		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>1 442,11</b>	<b>2 768,36</b>		<b>0,01</b>		
10	938902122R00		Čištění ploch konstrukcí tlakovou vodou	m <sup>2</sup>	310,00	6,00	1 146,97	1 860,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
11	931627111R00		Úprava spary asfaltovou izolací, zálivkou ( 18,2 m )	kg	5,00	241,00	729,09	1 205,00	0,00	0,01	RTS II / 2015	
12	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	44,06	26,00	0,00	1 145,48	0,00	0,00	RTS II / 2015	
	<b>S</b>		<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>5 456,00</b>		<b>0,00</b>		
13	979082317R00		Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m	t	34,10	160,00	0,00	5 456,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
<b>Celkem:</b>								<b>128 234,08</b>				

Poznámka





**MĚSTO CHRASTAVA**  
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava  
telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

## Doložka o schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Zveřejněno

-----

Zadávací řízení

-----

Popis:

Smlouva o dílo – oprava Loudátovy ulice

Číslo smlouvy

OD/02/2016

Schváleno usnesením  
RM a ZM ze dne:

RM – 4.4.2016

Číslo usnesení:

2016/05/VI  
bod 2)

Nad rámec zákona je tato smlouva vyvěšena na registru smluv

Datum vystavení  
doložky:

5. 4..2016

Vyřizuje

Ivana Loučková

Podpis / razítko



Ing. Michael Canov  
starosta



# SMLOUVA O DÍLO č. 316 524

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

## I.

### Deklarace smluvních stran

#### objednatel

1.1. **Název** : **Město Chrastava**  
se sídlem : nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava  
IČ : 00262871  
Bank. spojení : Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu : 4200099074/6800  
kontakt : Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava  
tel.: +420 482 363 821, dvorak@chrastava.cz

město zastoupeno starostou panem **Ing. Michaelem Canovem**

#### zhotovitel

1.2. **Název** : **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**  
se sídlem : Oblouková 416/39, 402 02 Děčín I  
IČ : 25042751  
DIČ : CZ25042751  
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142  
Bank. spojení : Komerční banka a.s.  
číslo účtu : 2654920227/0100  
kontakt : 737 268 899, zitkova@sam-dc.cz  
společnost zastoupena místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti panem **Ladislavem Kudrem**

## II.

### Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:  
Za zhotovitele: **Petr Podrazil** – výrobní manažer (mob. 602 456 270)  
**Jindřich Švec** – vedoucí odštěpného závodu 02 (mob. 731 437 958)  
**Jan Tomčík** – stavbyvedoucí (mob. 731 437 963)  
Za objednatele: **Mgr. Jakub Dvořák** - vedoucí ORM MěÚ Chrastava
- 2.2. Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:  
Za zhotovitele: **Jindřich Švec** – vedoucí odštěpného závodu 02  
Za objednatele: **Ing. Daniel Fadrhonc** – inv. referent ORM MěÚ Chrastava