

SMLOUVA O DÍLO č. 316 521

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I.

Deklarace smluvních stran

objednatel

1.1. Název : Město Chrastava
se sídlem : nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
IČ : 00262871
Bank. spojení : Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu : 4200099074/6800
kontakt : Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava
tel.: +420 482 363 821, dvorak@chrastava.cz



město zastoupeno starostou panem **Ing. Michaelem Canovem**

zhotovitel

1.2. Název : SaM silnice a mosty Děčín a.s.
se sídlem : Oblouková 416/39, 402 02 Děčín I
IČ : 25042751
DIČ : CZ25042751
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
Bank. spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu : 2654920227/0100
kontakt : 737 268 899, zitkova@sam-dc.cz
společnost zastoupena místopředsdou představenstva a ředitelem společnosti panem **Ladislavem Kudrem**

II.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
Za zhotovitele: **Petr Podrazil** – výrobní manažer
Jindřich Švec – vedoucí OZ O2
Jan Tomčík – stavbyvedoucí
Za objednatele: **Mgr. Jakub Dvořák** - vedoucí ORM MěÚ Chrastava
- 2.2. Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:
Za zhotovitele: **Jindřich Švec** – vedoucí odštěpného závodu O2
Za objednatele: **Ing. Daniel Fadrhonc** – inv. referent ORM MěÚ Chrastava

III. Předmět díla

Název akce: „**Chrastava – oprava komunikace Muzejní**“

- 3.1. Popis díla: Předmět díla uvažovaný v této smlouvě je specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Rozpočtem je rovněž dán rozsah a množství jednotlivých prací pro provedení díla určeném touto smlouvou. Předmětem díla nejsou práce neuvedené v příloženém položkovém rozpočtu.
- 3.2. Smlouva na dodávku díla se sjednává v dalším textu na daný a známý rozsah prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV. Provedení díla

4.1. Součinnost ze strany objednatele:

- 4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vč. ploch pro zařízení staveniště a ukládání materiálů, projektovou dokumentaci.
- 4.1.2. Objednatel bude po dohodě se zhotovitelem anebo dle zjištění naléhavé potřeby, svolávat kontrolní jednání a zápisy z těchto jednání (protokol nebo zápis do stavebního deníku). Pokud budou zápisy upřesňovat anebo měnit náležitosti z této smlouvy, považují se za podklad ke zpracování dodatků k této smlouvě.
- 4.1.3. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven Ing. Daniel Fadrhonc, tel. +420 482 363 820.
- 4.1.4. Dojde-li v průběhu zhotovování díla k rozhodnutí, kterým bude měněn rozsah díla anebo druh práce, objednatel zajistí:
- odsouhlasení dodatku popř. nové projektové dokumentace v dohodnutém rozsahu a termínu tak, aby práce mohly plynule pokračovat
- 4.1.5. Pokud dojde při realizaci stavby k rozšíření nebo zúžení zadání objednatele uvedené v článku III. této smlouvy, které bude vycházet z reálného stavu, objednatel přistoupí ke změně smlouvy v ujednání o ceně a termínu dokončení díla.
- 4.1.6. Objednatel převezme dílo po vyzvání zhotovitele pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily užívání díla k účelu určenému touto smlouvou a to nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem. Pokud by dílo vykazovalo uvedené vady, bude o nich objednatel zhotovitele prokazatelně bez odkladu informovat. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol se všemi náležitostmi vč. záruky na vady díla a podpisů obou smluvních stran.
- 4.1.7. Objednatel převezme a uhradí dílo ve stavu rozpracovanosti, včetně materiálu pro dílo zajištěného a zhotovitelem nepoužitelného v těch případech, kdy nebude schopen plnit své závazky ujednané a potvrzené v člancích V a VI této smlouvy, jakož i v případech, kdy bude nezávisle na vůli objednatele dílo přerušeno rozhodnutím orgánů státní správy. Ke splnění této povinnosti se objednatel zavazuje nejpozději do **15 dnů**, kdy

bude k tomu zhotovitelem vyzván.

4.2. **Součinnost ze strany zhotovitele:**

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném, odborně a dle projektové dokumentace, platných právních předpisů ČR, ČSN, veškerých dokumentů a povolení vydaných státním orgánem k výše uvedené stavbě (stavební povolení, zvláštní užívání, havarijní plán apod.) jsou-li vystaveny.
- 4.2.2. Zhotovitel zajistí plnění zakázky v souladu s firemní politikou a zavedeným systémem environmentálního managementu tak, aby dopady jeho činnosti na životní prostředí byly co nejmenší a managementu řízení kvality tak, aby jeho produkty odpovídaly požadované kvalitě, ale i spokojenosti zákazníka. Zhotovitel vlastní Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009. Politika ISM je zveřejněna na www.sam-cl.cz.
- 4.2.3. Zhotovitel zajistí technické zabezpečení stavby, především z bezpečnostního hlediska (zajištění BOZP osob pohybujících se s vědomím zhotovitele na staveništi v průběhu stavby vč. zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob v pracovní i mimopracovní době), současně však nesmí omezit přístup vlastníků a uživatelů objektů, pouze po vzájemné dohodě s nimi. Zhotovitel vlastní Certifikát systému managementu BOZP ČSN OHSAS 18001:2008.
- 4.2.4. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat s projektantem díla a se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.5. Zhotovitel je povinen zajistit uzavření dodatku k této smlouvě, který bude řešit změny rozsahu díla ve všech podstatných náležitostech této smlouvy.
- 4.2.6. Zhotovitel je povinen ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:
 - 4.2.6.1. běžné denní zápisy dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů v platném znění
 - 4.2.6.2. odborný dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla
 - 4.2.6.3. zhotovitel do stavebního deníku bude zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby,
 - 4.2.6.4. zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v projektové dokumentaci, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny na nejbližším kontrolním dnu a následně provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno,
 - 4.2.6.5. rovněž tak zápisy provedené do deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyjadřovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem a nebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez odkladu odstranit.

- 4.2.7. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro uvedený případ mít sjednané platné pojištění.
- 4.2.8. Zhotovitel zajistí vytyčení veškerých podzemních sítí v místě zemních prací před jejich zahájením, které objedná u jejich správců.
- 4.2.9. Zhotovitel neupotřebený vybouraný a odtěžený materiál (sut', zemina apod.) odveze na určenou skládku. Zhotovitel dodrží ustanovení zákona o odpadech v platném znění.
- 4.2.10. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. O provedené kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

V. Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši částky :

celkem bez DPH	378 950,18 Kč
DPH ve výši 21%	79 579,54 Kč
celkem včetně 21% DPH	458 529,72 Kč

- 5.2. Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah prací stanovený příloženým položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příloženém rozpočtu jsou pevné do doby ukončení díla.
- 5.3. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracem příp. méněpracem, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.
- 5.4. Veškeré vícepráce budou pak oceněny takto:
na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ocení tyto zhotovitel stejnými jednotkovými cenami, které jsou v příloženém rozpočtu pro jednotlivé stavební práce a dodávky
- 5.5. V ceně nejsou zachyceny případné vícepráce vyvolané skutečnostmi specifikovanými v ujednání v čl. IV/4.1.4. Na tato plnění a cenu bude uzavřen dodatek této smlouvy dle reálné situace.
- 5.6. Potvrzuje se ujednání ceny za podstatnou náležitost smlouvy, která nemůže být změněna pouhým zápisem z jednání kontrolního dne.

VI.

Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 6.2. Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky jednou konečnou fakturou na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkového rozpočtu.
- 6.3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je stanovena na **21** kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
- 6.4. Faktura bude vystavena až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.
- 6.5. Peněžitý závazek / úhrada faktury / objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VII.

Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednáno a smlouvou potvrzen termín:
termín zahájení : květen 2016
doba realizace : 20 dnů
- 7.2. Objednatel přistoupí na změnu termínu dokončení z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro závazně danou technologii provádění prací.
- 7.2. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednání a odsouhlasení případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VIII.

Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel neposkytuje záruku za vady na zhotoveném díle nebo jeho části po dobu záruční lhůty, jež mají prokazatelně svůj původ v pracích prováděných nebo materiálech dodávaných objednatel.
- 8.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené jiným užíváním, než je dáno jeho charakterem nebo než stanoví projekt anebo předčasným užíváním před předáním díla objednateli.

IX. Smluvní pokuty, sankce

- 9.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodů ležících na jeho straně. Toto platí i pro dílčí dohodnuté termíny. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody, vzniklé z nedodržení termínu dokončení, pokud převyší výši smluvní pokuty.
- 9.2 Při prodlení s odstraněním vad díla a nedodělků je povinen zaplatit zhotovitel objednateli za každou vadu a nedodělek a den prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.
- 9.3 Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý týden prodlení.

X. Podmínky plnění veřejné zakázky

- 10.1 Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
- 10.2 Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 10.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.4 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 10.5 Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.

- 10.6 Realizace veřejné zakázky bude probíhat za běžného silničního provozu s návrhem co nejmenších omezení. Zadavatel požaduje provést pokládku živičného povrchu tak, aby byl zajištěn průjezd minimálně v jednom jízdním pruhu.
- 10.7 DIO stavby provede zhotovitel stavby, včetně potřebných povolení.
- 10.8 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

XI. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.2. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.3. V ostatních otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se řídí smluvní strany Občanským zákoníkem a „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení staveb“ vydaných pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR a vydává SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR s odvoláním na Občanský zákoník.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

V Chrastavě dne: 28.4.2016

Objednatel:



Ing. Michael Canov
starosta Města
Chrastava



V Liberci dne: 29.4.2016

Zhotovitel:



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
SaM silnice a mosty Děčín a.s.



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce povrchu	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Muzejní ulice , Chrastava	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 25042751/CZ25042751
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 22
JKSO:	8222972	Zpracoval:	Pavel Beran
		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 208 032,19 Montáž 152 256,81	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	Dodávky 1 005,84 Montáž 944,16	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	2 125,00			Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	14 586,18			Ostatní	0,00
ZRN celkem	378 950,18	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00		
				NUS celkem	0,00
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	378 950,18
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	79 579,54
	Celkem bez DPH
	378 950,18
	Celkem včetně DPH
	458 529,72

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

MĚSTO CHRÁSTAVA
463 31 CHRÁSTAVA
OKRES LIBEREC [e]

S a M silnice a mosty Děčín a.s.
Obtulková 416/39
405 02 Děčín I
tel: 412 704 521
DIČ: CZ25042751



Poznámka:

Stavební rozpočet

Doba výstavby:

Objednatel:

Začátek výstavby:

Projektant:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

Zpracováno dne: 14.3.2016

Zpracoval: Pavel Beran

	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
				0,00	39 924,00	39 924,00		151,91	
5cm,tl.10cm	m	11,00	80,00	0,00	880,00	880,00	0,23	2,53	RTS II / 2015
	m2	292,00	86,00	0,00	25 112,00	25 112,00	0,22	64,24	RTS II / 2015
rcené tl.15 cm	m2	208,00	54,00	0,00	11 232,00	11 232,00	0,33	68,64	RTS II / 2015
ené tl.25 cm	m2	30,00	90,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,55	16,50	RTS II / 2015
ěných ploch				33 994,17	5 597,83	39 592,00		133,62	
ky 15 cm	m2	404,00	98,00	33 994,17	5 597,83	39 592,00	0,33	133,62	RTS II / 2015
iných komunikací a zpevněných ploch				90 489,71	32 859,29	123 349,00		67,63	
0kg/m2	m2	196,00	14,00	2 381,21	362,79	2 744,00	0,01	1,10	RTS II / 2015
,7 kg/m2	m2	196,00	15,00	2 754,10	185,90	2 940,00	0,00	0,12	RTS II / 2015
i m, tl.4 cm	m2	196,00	230,00	27 189,26	17 890,74	45 080,00	0,10	20,33	RTS II / 2015
tl. 7 cm	m2	196,00	360,00	57 246,72	13 313,28	70 560,00	0,18	35,58	RTS II / 2015
	m2	45,00	45,00	918,41	1 106,59	2 025,00	0,23	10,50	RTS II / 2015
unikací a zpevněných ploch				29 911,57	53 912,43	83 824,00		133,86	
am.těženým	m2	208,00	375,00	26 835,14	51 164,86	78 000,00	0,54	112,32	RTS II / 2015
	m2	208,00	28,00	3 076,43	2 747,57	5 824,00	0,10	21,54	RTS II / 2015
	m2	30,00	65,00	1 005,84	944,16	1 950,00	0,00	0,02	0,02
				1 005,84	944,16	1 950,00	0,00	0,02	RTS II / 2015
ím vedení				12 619,06	5 630,94	18 250,00		4,06	
ni	kus	4,00	1 250,00	2 247,23	2 752,77	5 000,00	0,43	1,74	RTS II / 2015
	kus	5,00	750,00	2 166,86	1 583,14	3 750,00	0,32	1,58	RTS II / 2015
n,s výtokem	kus	1,00	9 500,00	8 204,96	1 295,04	9 500,00	0,75	0,75	RTS II / 2015
zemních komunikací a zpevněných plochách				41 008,99	14 191,01	55 200,00		26,88	
že	m	146,00	330,00	35 207,86	12 972,14	48 180,00	0,16	23,03	RTS II / 2015
odu	m	18,00	390,00	5 801,13	1 218,87	7 020,00	0,21	3,86	RTS II / 2015
50 kg	kus	1,00	150,00	8,69	8 431,97	8 440,66	0,18	0,18	0,18
řt živičný	t	518,17	16,00	8,69	141,31	150,00	0,18	0,18	RTS II / 2015
				0,00	8 290,66	8 290,66	0,00	0,00	RTS II / 2015

S	Presuny sutí		t	0,00	6 295,52	6 295,52	0,00
21	97909111R00 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km Poznámka: odfrézovaná živice - 50 %		32,12	0,00	6 295,52	6 295,52	0,00
	Ostatní materiál			2 125,00	0,00	2 125,00	4,00
22	58333664 Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek prany VL Poznámka: včetně dopravy	m3	2,50	2 125,00	0,00	2 125,00	1,60
Celkem:					378 950,18		

Poznámka:

[Handwritten Signature]

S a M silnice a mosty Děčín a.s.
 Oblouková 416/39
 405 02 Děčín I
 tel.: 412 704 521
 DIČ: CZ25042751

Silnice a mosty
Děčín



MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

Doložka o schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Zveřejněno

Zveřejněno od: 23.3.2016 **do:** 13.4.2016

Zadávací řízení

VZMR-7/2016/ORM

Popis:

Smlouva o dílo – oprava Muzejní ul.

Číslo smlouvy

OD/06/2016

**Schváleno usnesením
RM a ZM ze dne:**

RM – 25.4.2016

Číslo usnesení:

2016/06/VI
bod 2)

Nad rámec zákona je tato smlouva vyvěšena na registru smluv

**Datum vystavení
doložky:**

28.4.2016

Vyřizuje

Ivana Loučková

Podpis / razítko

Ing. Michael Canov
starosta

