

Smlouva o dílo

Uzavřena podle §536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

1.1. Název: **Město Chrastava**
 Se sídlem: nám. 1.máje 1, Chrastava 463 31
 Zastoupen: Ing. Michal Canov , starosta města
 IČ: 00262871 DIČ: CZ00262871
 Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.ú. 4200099074/6800
 Technický dozor: bude zapsán ve stavebním deníku
 Dále jen objednatel

1.2. Název: Daniel Kolínský , pivovar 163 , Liberec 30 , 46311
 Zastoupen: Daniel Kolínský
 IČ : 65096151 DIČ: CZ7507062574
 Registrační číslo : 350506

Dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

2.1. Smluvní strany dle bodu I. uzavírají tuto smlouvu o dílo na provedení díla dle následující specifikace:

- Název akce: „Chrastava -oprava komunikace - u kostela“

III. Doba plnění – smluvně dohodnuté termíny

3.1. Zhotovitel provede dílo v termínu: zahájení: Červen 2016
 : ukončení. Červenec 2016

3.2. Doba realizace: 30 dnů

IV. Místo plnění

4.1. Místem plnění veřejné zakázky je město Chrastava

V. Cena díla

5.1. Cena smluvního díla:

Celková cena bez DPH
 Celková cena s DPH 21%

718 642,80 Kč
 869 557,79 Kč

Podrobný položkový rozpočet je uveden v příloze č. I.

VI. Řízení stavby a provádění díla

6.1. Účastníci se dohodli na tom, že ustavují tyto své zástupce :

Zástupce objednatele ve věcech smluvních:	Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta
Zástupce zhotovitele ve věcech technických:	Ing. Daniel Fadrhonc, inv. referent ORM 482 363 820, email: fadrhonc@chrastava.cz Technický dozor investora, který bude zapsán ve st. deníku
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:	Daniel Kolínský tel:731511571 Pivovar 163, Liberec 30, 46311
Zástupce zhotovitele ve věcech technických:	Daniel Kolínský tel:731511571 Pivovar 163, Liberec 30, 46311

6.2. Zhotovitel bude realizovat smluvní dílo dle odsouhlasených návrhů objednatele před započítím každé dílčí práce.

6.3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník včetně specifikace výměr (m², m³, ks) materiálových dodávek a vynaložených prací.

6.4. Kvalita smluvního díla bude odpovídat platným normám a předpisům uvedených v ČSN.

VII. Účtování a placení prací

7.1. Splatnost faktur činí 21 kalendářních dnů po doručení objednateli.

7.2. Zasláná faktura bude obsahovat mimo standardních náležitostí uvedených v obchodním zákoníku přesné a konkrétní vyčíslení materiálu a práce a uvedení ceny. V případě, že daňový doklad nebude přesný a konkrétní a nebude splňovat náležitosti uvedené v zákonném ustanovení, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad bez zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo vyhotovit novou. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta začíná znovu ode dne doručení opraveného (nově zhotoveného) daňového dokladu.

7.3. Fakturace smluvního díla zhotovitelem bude dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací včetně dodávek.

7.4. Konečná faktura zhotovitele bude objednatelem uhrazena na základě odsouhlaseného předávacího protokolu a po odstranění případných vad díla. Konečná faktura bude obsahovat kalkulační rozpis zhotoveného díla odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

7.5. Faktura bude vystavena až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno až po odstranění vad a nedodělků díla.

VIII. Povinnosti zhotovitele

- 8.1. Za dodržování závazných předpisů o bezpečnosti práce zhotovitele, zodpovídá zhotovitel.
- 8.2. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce a vyhlášky ČÚBP č.324/1990 a č.110/1975 a dodržovat ochranné pásmo VVN. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel. Totéž se týká škod způsobených zhotovitelem na majetku objednatele.
K tomuto má zhotovitel sjednáno pojištění.
- 8.3. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č.133/1985 o požární ochraně a vyhlášky MV č.37 o požární ochraně. Škody, způsobené nedodržením těchto ustanovení, hradí zhotovitel.
- 8.4. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti. Zhotovitel provede hrubý úklid pracoviště. Dále je zhotovitel povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu a je neprodleně povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.

IX. Záruky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za zhotovené dílo ode dne předání díla v délce 60 měsíců.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu záruky bezplatně odstraňovat závady, které nejsou poškozeny mechanicky, nesprávným užíváním či vlivem živelných pohrom.

X. Smluvní pokuty

- 10.1. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, nebo její části, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Splatnost úroku z prodlení je 21 dnů od vyúčtování.
- 10.2. Zhotovitel uhradí objednateli při nedodržení termínu zhotovení díla částku ve výši 3.000,-kč za každý den prodlení dokončení díla. Smluvní pokuta bude hrazena formou slevy z ceny díla nebo v hotovosti nebo bankovním převodem. Splatnost úroku z prodlení je 21 dnů.
- 10.3. Smluvní pokuta neomezuje právo na náhradu škody vzniklou nesplněním smluvních povinností.

XI. Další ujednání

- 11.1. Smluvní strany této smlouvy se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy se budou snažit řešit především smírně, tj. dohodou. Pokud by nedošlo k vyřešení sporu smírným způsobem, pak příslušnost soudu vyplývá z občanského soudního řádu.
- 11.2. Pokud není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků obchodním zákoníkem.
- 11.3. Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
- 11.4. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 11.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 11.6. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 11.7. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- 11.8. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Změny a doplňky této smlouvy budou výlučně prováděny formou písemných dodatků po vzájemném souhlasu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Chrastavě dne 28.6.2016

Za objednatele: Ing. Michael Canoy



V Liberci dne 28.6.2016

Kolínský Daniel
STAVEBNÍ ČINNOST

Pivovar 163, 463 11 Liberec 30

IČO: 65096151, DIČ: CZ7507062574

Za zhotovitele: Daniel Kolínský
Tel: 731 511 571

Rekonstrukce ulice u kostela - Chrastava

oceněný rozpočet stavby

Zpracoval : Ing. Jiří Šklíba

Celková cena bez DPH	718 642,80 Kč
Celková cena s DPH 21%	869 557,79 Kč

Soupis objektů stavby :

SO	Název objektu	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
SO100	Komunikace	701 025,30 Kč	848 240,61 Kč
SO300	Odvodnění	17 617,50 Kč	21 317,18 Kč

Položky jsou z aktuálního třídíku OTSKP-SPK platného od dne 1.2.2014

Podrobné specifikace k obsahu jednotlivých položek jsou ke stažení na této adrese :

http://www.tridniky.cz/PDF/OTSKP-SPK_III_polozky_02-2014.pdf

Stavba :

Oprava komunikace u kostela - Chrástava

číslo a název SO:

SO 300 - Odvodnění

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7,00 Kč
		Zemní práce				
1	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III hloubení rýhy pro uložení přípojky kanalizace, včetně záhozu po uložení potrubí (8,5)x1x0,5=4,25	M3	4,25	550	2 337,50 Kč
		Zemní práce				
		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				2 337,50 Kč
2a	89712a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ nová uliční vpusť UV1 - standardní vpusť z prefabrikovaných dílců 1=1	KS	1	8500	8 500,00 Kč
5	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky vpusť UV1, UV2 do kanalizace, vč. obsypu ze šterkopísku frakce 0-18 mm 300 mm nad rourou a vrstvy podkladního šterkopísku 150 mm 8,5=8,5	M	8,5	680	5 780,00 Kč
		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				14 280,00 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				
7	900001	JÁDROVÝ VRT DN 100 DO STĚNV STÁVAJÍCÍHO BET. KANALIZACE vrt pro zaústění přípojky vpusť	KUS	1	1000	1 000,00 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				1 000,00 Kč
		Celkem bez DPH				17 617,50 Kč
		Celkem s DPH 21%				21 317,18 Kč

Stavba :

Oprava komunikace u kostela


číslo a název SO:

SO 100 - Komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Všeobecné konstrukce a práce				
1	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zařízení staveniště, oplocení, výstražné značení 1=1	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00 Kč
2	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí 1=1	KPL	1,00	9 000,00	9 000,00 Kč
		Všeobecné konstrukce a práce				29 000,00 Kč
		Zemní práce				
3	113132	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM Odstranění krytu stávající vozovky se zbytky asfaltu v ul. U Kostela. Předpoklad odstranění je v tl. 150 mm, skutečné množství se bude upřesněno při provádění 0,15x(370)=55.5	M3	55,50	550,00	30 525,00 Kč
4	113172	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM odstranění stávajících žulových kostek, jejich předání investorovi 0,15x(12,4+12,7+10,6)=5,355	M3	5,36	700,00	3 752,00 Kč
5	113522	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM odstranění stávajících betonových obrubníků v severní části u ul. Školní 3+1=4	M	4,00	400,00	1 600,00 Kč

6	123932	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 2KM	M3	49,57	400,00	19 828,80 Kč
		Odstranění zeminy pro plnou konstrukci vozovky v prostoru mimo stávající konstrukci				
		0,6x(452,62-370)=49,572				
7	173103	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	41,04	300,00	12 312,00 Kč
		dospávky podél žulových krajiníků ze zeminy vhodné k násypu				
		0,2x(97,41+47,47+60,34)=41,04				
8	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	452,62	25,00	11 315,50 Kč
		úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
		452,62=452,62				
9	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	8,26	200,00	1 652,00 Kč
		sejmutí ornice v místě stavby mimo stávající vozovku v tl. 0,1				
		0,1x(452,62-370)=8,262				
10	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	8,26	400,00	3 304,00 Kč
		rozproštění sejmuté ornice do tl. 100 mm v okolí krajiníků do vzdálenosti 0,5 m				
		8,26=8,26				
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	93,00	40,00	3 720,00 Kč
		založení trávniku na plochách s rozproštěnou ornici				
		50+43=93				
		Zemní práce				
						88 009,30 Kč
		Komunikace				
12	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	22,72	1100	24 992,00 Kč
		konstrukční vrstvy vozovky mimo stávající podklad, který zůstane zachován. Přesné množství bude určeno při provádění, použita štěrkodrtí ŠDa frakce 0-63				
		0,25x(452,62-370)x1,1=22,721				

13	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA středová část vozovky z kostek vel. 10-12 z tanvaldské žuly do lože z drčeného kameniva tl. 50 mm, frakce 4/8 280=280	M2	280	1020	285 600,00 Kč
14	587202a	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK dlažba z čedičového odseku, který dodá investor stavby, do lože z drčeného kameniva frakce 4/8 mm tl. 50 mm, včetně dovozu odseku 2 km 151=151	M2	151	480	72 480,00 Kč
15	587202b	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK předláždění stávající dlažby nad přípojkou kanalizace 3,2=3,2	M2	3,2	480	1 536,00 Kč
16	587201	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK předláždění stávajícího odvodňovacího žlabu, do cementové malty v tl. 50 mm 4,6=4,6	M2	4,6	480	2 208,00 Kč
		Komunikace				386 816,00 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				
17	91771a	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH zapuštěná jednořádková obruba z kostek 15/17 do lože z drčeného kameniva, tanvaldská žula 95+62+46=203	M	203	360	73 080,00 Kč
18	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ kamenný krajník KS 3 z Liberecké žuly s nášlapem 6 cm po krajích chodníků, do betonového lože tl. min. 10 cm 99+48+62+5=214	M	214	580	124 120,00 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				197 200,00 Kč
		Celkem bez DPH				701 025,30 Kč
		Celkem s DPH 21%				848 240,61 Kč



MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

**Doložka o schválení
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Zveřejněno

Zveřejněno od: 5.4.2016 do: 27.4.2016

Zadávací řízení

VZMR-09/2016/ORM

Popis:

Smlouva o dílo, oprava komunikace u kostela

Číslo smlouvy

OD/11/2016

**Schváleno usnesením
RM a ZM ze dne:**

RM – 16.5.2016

Číslo usnesení:

Usnesení RM: 2016/07/VII
bod 2)

Usnesení ZM: 2016/05/XVI

Nad rámec zákona je tato smlouva vyvěšena na registru smluv

**Datum vystavení
doložky:**

28.6.2016

Vyřizuje

Ivana Loučková

Ivana Loučková

Podpis / razítko

Michael Canov
Ing. Michael Canov
starosta

