

**Smlouva o dílo č.:**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
**„Chrastava – oprava 3 místních komunikací“**

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Chrastava  
 se sídlem: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava  
 zastoupený: Ing. Michaelem Canovem, starostou  
 IČ: 002 62 871  
 DIČ: CZ 002 62 871  
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  
 Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.účtu : 4200099074/6800  
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Michael Canov, starosta  
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava  
 Ing. Daniel Fadrhonc, inv. referent ORM MěÚ Chrastava  
 Stavební dozor investora, který bude zapsán ve st. deníku

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
 se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00  
 zastoupený: Ing. Janem Hauserem, v zastoupení dle plné moci ze dne 7.12.2016  
 Ing. Jiřím Janouškem, v zastoupení dle plné moci ze dne 7.12.2016  
 IČ: 60838744  
 DIČ: CZ 60838744  
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634  
 Bankovní spojení: ČSOB, č.účtu : 112071233/0300  
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  
 Ing. Jan Hauser, v zastoupení dle plné moci ze dne 7.12.2016  
 Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 7.12.2016  
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
 Ing. Jan Hauser, hlavní stavbyvedoucí – VPJ  
 Martin Vojtěch, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

**2. Předmět smlouvy**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatel dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4..
- 2.2 Dílem se rozumí: provedení a obstarání veškerých stavebních prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení akce: „Chrastava – oprava 3 místních komunikací“ dle rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci.
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě, dále v projektové dokumentaci z 12/2016 zpracovanou Ing. Danielem Fadrhoncem.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

**3. Termíny realizace díla a místo realizace díla**

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatel zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:  
 Termín zahájení realizace díla: 04/2017  
 Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: 05/2017  
 Doba realizace : 60 dnů

- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 3.5 Místo realizace díla: k.ú. města Chrástava

#### 4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: 787 917,87 Kč (slovy: sedmsetosmdesátsedmtisícdevětsetšedmnáct korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Cena celkem bez DPH	787 917,87 Kč
DPH 21 %	165 462,75 Kč
Cena celkem vč. DPH	953 380,62 Kč

- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. I. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.
- 4.4 Nabídková cena prací je kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace a bude zahrnovat veškeré práce, služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Dodavatel stanovil nabídkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- Podmínky při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny :
- pokud objednatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových stavebních prací nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám
  - dojde k významné změně termínu realizace nebo se změní daňové předpisy upravující sazbu DPH v době provádění stavebních prací, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky

#### 5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Zhotovitel bude objednateli fakturovat práce a dodávky I konečnou fakturou na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.4 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č.2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.
- 5.4 Objednatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
- 5.5 Faktura bude vystavena maximálně do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění objednateli na základě předávacího protokolu a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.

#### 6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

#### 7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

#### 8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb.).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství

- neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neuzije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

#### 9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuji, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

#### 10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí 60 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo

- b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
  - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod).. nebo
  - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanizmy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
  - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
  - f) příslušná vada byla způsobena použitím věci předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
  - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Oblast Liberec, Tř.gen.Svobody 77, 460 14 Liberec 12, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou. Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.
- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

## 11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý započatý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednatelem nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## 12. Ostatní ujednání

- 12.1 Realizace díla bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod.. V sobotu pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
- 12.2 Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 12.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 12.4 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případně překopy komunikací, zařízení stavenišť, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 12.5 Za zajištění opatření pro zabezpečení silničního provozu v souvislosti s omezením s realizací akce a za osazení případného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- 12.6 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení stavenišť a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.
- 12.7 Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici, případně realizaci zakázky rozdělit na etapy.
- 12.8 Realizace veřejné zakázky bude probíhat za běžného silničního provozu s návrhem co nejmenších omezení. Objednatel požaduje provést pokládku živичného povrchu tak, aby byl zajištěn průjezd minimálně v jednom pruhu.
- 12.9 DIO stavby provede zhotovitel stavby, včetně potřebných povolení.

### 13. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 13.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 13.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 13.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 Prohlášení objednatel pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)
- 13.6 Neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakéhokoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.

13.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Chrastavě dne  
Objednatel : Město Chrastava



Ing. Michael Canov, starosta



V Liberci dne 19.1.2017  
Zhotovitel : STRABAG a.s.



Ing. Jan Hauser  
Hlavní stavbyvedoucí - VPJ  
v zastoupení dle plné moci ze dne 7.12.2016



Ing. Jiří Janoušek  
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací  
v zastoupení dle plné moci ze dne 7.12.2016

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Praha  
Na Bohémě radě 1, 100 00 Praha 9  
(144)


# STRABAG

## Chrastava - oprava 3 místních komunikací

Cena celkem bez DPH	787 917,87 Kč
DPH 21%	165 462,75 Kč
Cena celkem včetně DPH	953 380,62 Kč

Za STRABAG a.s.

V Liberci dne 19.1.2017



Ing. Jan Hauser  
hlavní stavbyvedoucí - VPJ  
v zastoupení dle plné moci ze dne 7.12.2016



Ing. Jiří Janoušek  
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací  
v zastoupení dle plné moci ze dne 7.12.2016



# Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikace Barandov, Skolní a Loudátova	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 27
JKSO:	8222772	Zpracoval:	Pavel Beran
		Datum:	27.12.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	349 999,86	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	427 634,77	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suti		10 283,24				
ZRN celkem		787 917,87	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00			
Základ 21%	787 917,87			
	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	787 917,87
	DPH 21%	165 462,75	Celkem včetně DPH	953 380,62

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis <i>Pozvánka:</i>	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Oprava komunikace Barandov, Školní a Loudátova	Doba výstavby:	Objednatel:		
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	Chrástava	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:	8222772	Zpracováno dne: 27.12.2016	Zpracoval: Pavel Beran		
<b>Objekt</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Náklady (Kč)</b>	<b>Hmotnost (t)</b>	
01	Barandov	136 240,44	Montáž 148 148,48	Celkem 284 388,93	
02	Školní ulice	63 929,75	80 246,73	144 176,48	
03	Loudátova ulice	149 829,67	209 522,79	359 352,46	
<b>Poznámka:</b>				<b>Celkem:</b>	<b>787 917,87</b>

# Slepý krycí list objektu (01 - Barandov)

Název stavby:	Oprava komunikace Barandov, Školní a Loudátova	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 10
JKSO:	8222772	Zpracoval:	Pavel Beran
		Datum:	27.12.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 136 240,44	Práce přechás	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 143 700,26	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suří	4 448,23				
ZRN celkem	284 388,93	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				ORN celkem	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	284 388,93	DPH 21%	59 721,67
		Celkem bez DPH	284 388,93
		Celkem včetně DPH	344 110,60

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Slepý krycí list objektu (02 - Školní ulice)

Název stavby:	Oprava komunikace Barandov, Školní a Loudátova	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 8
JKSO:	8222772	Zpracoval:	Pavel Beran
		Datum:	27.12.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 63 929,75	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 78 513,65	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suří	1 733,08				
ZRN celkem	144 176,48	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				ORN celkem	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	144 176,48	DPH 21%	30 277,06
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>144 176,48</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>174 453,54</b>

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:	Zhotovitel

# Slepý krycí list objektu (03 - Loudátova ulice)

Název stavby:	Oprava komunikace Barandov, Školní a Loudátova	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 9
JKSO:	8222772	Zpracoval:	Pavel Beran
		Datum:	27.12.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	149 829,67	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	205 420,86	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Docávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suří		4 101,93				
ZRN celkem		359 352,46	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	359 352,46	DPH 21%	75 464,02
		Celkem bez DPH	359 352,46
		Celkem včetně DPH	434 816,48

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava komunikace Barandov, Školní a Loudátova		Objednatel:		Doba výstavby:		Zpracoval:					
Druh stavby:		Oprava		Začátek výstavby:		Projektant:		Pavel Beran					
Lokalita:		Chrastava		Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:		8222772		Zpracováno dne:		29.12.2016							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
Barandov													
01	01	11	Přípravné a přidružené práce				136 240,44	148 148,48	284 388,93			282,78	
1	01	113151214R00	Fréz živč. krytu nad 500 m <sup>2</sup> , bez překážek, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	690,00	68,37	0,00	62 216,70	62 216,70		0,11	104,94	RTS II / 2016
2	01	113151115R00	Fréz živč. krytu pl. do 500 m <sup>2</sup> , tl. 6 cm	m <sup>2</sup>	220,00	68,37	0,00	47 175,30	47 175,30		0,13	75,90	RTS II / 2016
3	01	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					15 041,40	15 041,40			29,04	RTS II / 2016
3	01	457621411R00	Těsnění z asfaltobet., úprava spár závlivkou 1 kg/m	m	30,00	85,83	1 225,80	1 349,30	2 574,90			0,02	
4	01	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					1 349,30	2 574,90		0,00	0,02	RTS II / 2016
4	01	569611111R00	Zpevnění krajnic betonovým recyklatem tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	70,00	23,48	1 028,28	614,32	1 643,60		0,10	7,16	
5	01	57	Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch					614,32	1 643,60			7,16	RTS II / 2016
5	01	573211111R00	Posřik živých spojovacích z asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	910,00	8,23	133 985,56	79 519,94	213 505,50		0,00	170,67	
<i>Poznámka: včetně vyčištění podkladů</i>													
6	01	57712124RT3	Belon asfalt, ACO 11 S modifik., š. nad 3 m, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	220,00	249,47	34 245,22	20 634,18	54 883,40		0,13	28,53	RTS II / 2016
7	01	577152123RT2	Belon asfalt, ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	m <sup>2</sup>	910,00	166,08	92 749,89	58 382,91	151 132,80		0,16	141,59	RTS II / 2016
8	01	H22	Komunikace pozemní a letišť					180,67	180,67			0,00	
8	01	998225111R00	Přesun hmot., pozemní komunikace, kryt živý	t	180,67	1,00	0,00	180,67	180,67		0,00	0,00	RTS II / 2016
9	01	97990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	94,94	23,60	0,00	4 267,55	4 267,55		0,00	0,00	
10	01	97909121R00	Vodorovné přemístění suti do 10 km	t	94,94	21,35	0,00	2 240,58	2 240,58		0,00	0,00	RTS II / 2016
<i>Poznámka: 104 9400 - 10,00 = 94,94 t</i>													
Školní ulice													
02	02	11	Přípravné a přidružené práce				63 929,75	80 246,73	144 176,48			104,43	
11	02	113151114R00	Fréz živč. krytu pl. do 500 m <sup>2</sup> , pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	375,00	109,95	0,00	41 231,25	41 231,25			41,25	
12	02	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					41 231,25	41 231,25		0,11	41,25	RTS II / 2016
12	02	457621411R00	Těsnění z asfaltobet., úprava spár závlivkou 1 kg/m	m	15,00	85,83	612,80	674,65	1 287,45			0,01	
13	02	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					674,65	1 287,45		0,00	0,01	RTS II / 2016
13	02	569611111R00	Zpevnění krajnic betonovým recyklatem tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	140,00	23,48	2 068,57	1 228,63	3 287,20		0,10	14,32	
14	02	57	Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch					1 228,63	3 287,20			14,32	RTS II / 2016
14	02	573211111R00	Posřik živých spojovacích z asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	375,00	8,23	61 258,39	35 379,11	96 637,50		0,00	48,85	
<i>Poznámka: včetně vyčištění</i>													
15	02	57712124RT3	Belon asfalt, ACO 11 S modifik., š. nad 3 m, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	375,00	249,47	58 379,36	35 171,89	93 551,25		0,13	48,62	RTS II / 2016
16	02	H22	Komunikace pozemní a letišť					55,86	55,86		0,00	0,00	
16	02	998225111R00	Přesun hmot., pozemní komunikace, kryt živý	t	55,86	1,00	0,00	55,86	55,86		0,00	0,00	RTS II / 2016
17	02	S	Přesun suti					1 677,22	1 677,22		0,00	0,00	
17	02	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	34,25	25,71	0,00	880,57	880,57		0,00	0,00	RTS II / 2016

18	02	03	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 10 km Loudátova ulice	t	34,25	23,26	0,00	796,66	796,66	0,00	0,00	RTS II / 2016
03	11			Přípravné a příčtužené práce				149 829,67	209 522,79	359 352,46	218,49		
19	03	03	113151114R00	Fréz. živč. krytu pl. do 500 m <sup>2</sup> pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	890,00	130,74	0,00	116 358,60	116 358,60	0,11	97,90	RTS II / 2016
03	45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00	116 358,60	116 358,60			
20	03	03	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m	m	35,00	85,83	1 429,87	1 574,18	3 004,05	0,00	0,02	RTS II / 2016
03	56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 429,87	1 574,18	3 004,05			
21	03	03	569611111R00	Zpevnění krajnic betonovým recyklatem tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	20,00	23,48	294,08	175,82	469,60	0,10	2,05	RTS II / 2016
03	57			Kryty šterkových a živýchých pozemních komunikací a zpevněných ploch				294,08	175,82	469,60			
22	03	03	573211111R00	Postřik živýchých spojovad z asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	890,00	8,23	6 832,90	83 966,43	229 353,00	0,00	0,54	RTS II / 2016
				<i>Poznámka: včetně vyčištění podkladu</i>				491,90		7 324,70			
23	03	03	577112124RT3	Beton asfalt. ACC 11 S modifik. š.nad 3 m, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	890,00	249,47	138 553,67	83 474,63	222 028,30	0,13	115,40	RTS II / 2016
03	89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 719,15	3 346,13	6 065,28		2,58	
24	03	03	899232111R00	Výšková úprava uličních znaků	kus	8,00	758,16	2 719,15	3 346,13	6 065,28	0,32	2,58	RTS II / 2016
				<i>Poznámka: poklopy, vod. soupařa.....</i>									
25	03	03	998225111R00	Komunikace pozemní a letišť	t	121,43	1,00	0,00	121,43	121,43	0,00	0,00	RTS II / 2016
03	S			Přesuny suti				0,00	121,43	121,43			
26	03	03	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	95,00	22,00	0,00	3 980,50	3 980,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
27	03	03	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 10 km	t	95,00	19,90	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
								0,00	1 890,50	1 890,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
<b>Celkem:</b>										<b>787 917,87</b>			

Poznámka:

**PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH**

Objednatel Město Chrastava  
se sídlem nám. 1.máje 1  
46331 Chrastava  
IČ 002 62 871 DIČ CZ 002 62 871

Zhotovitel STRABAG a.s.  
se sídlem Na Bělidle 198/21,  
150 00 Praha 5  
IČ 60838744 DIČ CZ60838744  
*zápis do OR – Městský soud v Praze, odd.B, vložka 7634*

Smlouva o dílo číslo:

Název díla: Chrastava – oprava 3 místních komunikací

**Jako objednatel dle výše uvedené smlouvy o dílo tímto prohlašuji,**

-že jsem plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ANO / NE \*)

-že ve vztahu k dílu dle výše uvedené smlouvy o dílo vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy): ANO / NE \*)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých či neúplných údajů.

V Chrastavě dne, 09.02.2017

Objednatel



.....  
podpis odpovědného zástupce objednatele

**Vysvětlivky**

\*) od 1.1. 2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) – povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění





**MĚSTO CHRASTAVA**  
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava  
telefon: (+420) 482 363 811      fax: (+420) 485 143 344

**Doložka o schválení  
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

**Zveřejněno**

20.12. 2016 – 23.1.2017

**Zadávací řízení**

Chrastava – oprava 3 místních komunikací

**Popis:**

Smlouva o dílo: Chrastava – oprava 3 místních komunikací

**Číslo smlouvy**

OD/1/2017

**Schváleno usnesením  
RM a ZM ze dne:**

RM – 20.2.2017

**Číslo usnesení:**

2017/3/VI

**Datum vystavení  
doložky:**

22.2.2017

**Vyřizuje**

  
Šárka Severýnová

**Podpis / razítko**



  
Ing. Michael Canov  
starosta