

SMLOUVA O DÍLO č.2018/Chrast/01

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název stavby: „**Hasičská zbrojnice – oprava fasády v Chrastavě**“

A. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

S.E.L. group s.r.o.

se sídlem Masná 77, 470 01 Česká Lípa

zastoupený ve věcech smluvních : Michal Loněk – jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických: Petr Landa

IČ: 25206974

DIČ: CZ25206974

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 230614876/0300

Zapsáno u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27676

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel:

Město Chrastava

se sídlem nám. 1.máje 1, 463 31 Chrastava

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Michael Canov – starosta města

zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

Ing. Daniel Fadrhonc, inv. referent

Technický dozor investora, který bude zapsán ve st. deníku

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

(dále jen „objednatel“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem smlouvy je provedení a obstarání veškerých stavebních prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení předmětu díla: „Chrastava – Hasičská zbrojnice – oprava fasády“, rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zhotovitele.
2. Předmět díla bude proveden s náležitou péčí, v souladu s platnými zákony ČR, příslušnými normami a technologickými předpisy výrobce použitého zateplovacího systému. Všechny použité materiály musí být schváleny pro použití v ČR.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené a platné pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé v souvislosti s jeho činností, a to v minimální výši pojistného plnění Kč 10 000 000,- platné minimálně po celou dobu provádění díla.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, aby dům (nemovitost) byl pojištěn jako bytový dům s pojištěním v rozsahu: komplexní živel, vandalizmus, odcizení části nemovitosti a odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti.

4. Objednatel se v rámci své součinnosti s plněním předmětu díla zavazuje k zajištění a předání následujícího:
 - pravomocného stavebního povolení nebo územního souhlasu
 - souhlasu s výkopem na pozemku vlastníka objednatele
 - projektové dokumentace v tištěné podobě ve 2 vyhotovení
 - souhlasu k záboru pozemku pro stavbu lešení

- Objednatel se zavazuje dílo provedené dle čl. I. odstavce 1. převzít a zaplatit. Prohlašuje, že má zajištěné finanční prostředky pro tento účel, a to nejpozději ke dni předání staveniště zhotoviteli a zahájení prací.

II. DOBA PLNĚNÍ

- Průběh plnění předmětu díla bude následující:

Zahájení: 04/2018

Ukončení: 05/2018

Přesný termín zahájení realizace bude uveden ve stavebním deníku a doba realizace bude max. 45 dní.

Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod., nebude-li smluvními stranami domluveno jinak. V sobotu a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.

Termín zahájení prací se může změnit v závislosti na podpisu smlouvy smluvními stranami a finančních prostředcích zadavatele, které má k dispozici. V takovém případě se počet dní realizace nemění.

Termín zahájení a dokončení stavebních prací je závislý na klimatických podmínkách v průběhu realizace. V případě nepříznivých klimatických podmínek (déšť, vítr nad 20 m/s, teploty pod +5°C) zhotovitel provádění prací přeruší na dobu nezbytně nutnou tak, aby nedošlo k porušení technologických postupů a tím ke znehodnocování prováděného díla. Klimatické podmínky musí být vhodné pro realizaci prací s jednoznačným ohledem na technologické předpisy výrobců materiálů a s ohledem na bezpečné provádění prací. O tuto dobu je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění díla.

- Pokud v průběhu provádění díla vznese objednatel požadavek na provedení dodatečných nebo nových prací nad rámec čl. I. odst. 1 a položkového rozpočtu, a budou-li tyto práce zhotovitelem provedeny, je zhotovitel oprávněn o přiměřenou dobu požadovat úpravu termínu dokončení díla.
- Pokud v průběhu provádění nebude objednatel zajištěna potřebná součinnost, je zhotovitel oprávněn požadovat úpravu termínu dokončení díla o dobu, po kdy tato součinnost nebyla zajištěna.

III. STAVENIŠTĚ

- Objednatel předá staveniště zhotoviteli dle čl. II odst. 1 a to 5 dní před zahájením prací. Zápis o předání a převzetí staveniště bude uskutečněn zástupci obou stran do stavebního deníku nebo samostatným zápis.
- Zhotovitel provede vyklizení a úklid staveniště do 10 dnů po dokončení a protokolárním předání díla. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

IV. CENA

- Cena předmětu díla byla kalkulována položkovým rozpočtem a činí:

Celková cena bez DPH: 491 112,- Kč

DPH ve výši 21%: 103 134,- Kč

Celková cena včetně DPH: 594 246,- Kč

Cena předmětu díla je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná.

- Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem dle předloženého výkazu výměr objednatel.
- Podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny:
 - pokud zadavatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových stavebních prací, nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám
 - dojde k významné změně termínu realizace, nebo se změní se daňové předpisy upravující sazbu DPH pro stavební práce, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky.

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
2. Zhotovitel bude objednateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) bude min. 21 dní ode dne doručení dokladu zadavateli.
4. Faktura bude vystavena až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění objednateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.
5. Faktura (díličí faktura, daňový doklad) bude předána osobně proti podpisu objednateli nebo jím pověřenému zástupci objednatelů. Faktury k úhradě budou odsouhlaseny a podepsány technickým dozorem investora (objednatelů). Věcnost faktury (daňového dokladu) bude doložena soupisem provedených prací vzájemně odsouhlasených zhotovitelem a objednatelům, případně jeho technickým dozorem.
6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle platného zákona a musí obsahovat zejména:
 - a.) označení faktury a čísla IČ,DIČ
 - b.) název a sídlo zhotovitele a objednatelů
 - c.) název stavby a číslo smlouvy
 - d.) předmět plnění
 - e.) cena provedených prací, včetně soupisu provedených prací
 - f.) DPH v sazbě dle zákona
 - g.) datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - h.) účtovaná částka
 - i.) den vystavení a splatnosti faktur

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost a předá zhotoviteli jím požadované informace a podklady potřebné k řádnému a včasnému provedení díla.
2. Objednatel v rámci potřebné součinnosti zajistí, aby nájemníci bytových jednotek odstranili veškeré věci z balkonů v dostatečném předstihu, před zahájením stavby lešení.
3. V případě pozastavení stavby ze strany objednatelů se zhotovitel zavazuje dokončit rozpracované práce v rozsahu sjednaném mezi ním a objednatelům tak, aby nedocházelo ke znehodnocení rozpracovaných prací a dodávek a následně řádně zabezpečit stavbu (na náklady objednatelů). Pokud taková situace nastane objednatel se zavazuje oznámit tuto skutečnost v dostatečném předstihu (min. 15 dnů). Náklady se stornem objednávek a rozpracovanou výrobou dodávek (jako např. výroba plastových oken, namíchané probarvené pastovité omítky míchané dle požadavku objednatelů) objednatel uhradí.
4. Vznikne-li v průběhu provádění díla nutnost provedení prací nad rámec předmětu smlouvy na základě dodatečné žádosti objednatelů nebo okolností, o nichž ani jedna ze stran nemohla vědět, zavazuje se objednatel ve lhůtě 3 dnů písemně sdělit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, zda požaduje provést tyto práce. Objednatel uhradí tyto práce za podmínek dále uvedených, jejichž cena bude stanovena dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Pokud cenu nelze stanovit z jednotkových cen rozpočtu bude stanovena za pomoci cen obvyklých, ceníků URS či vzájemnou dohodou smluvních stran.
5. Pokud objednatel vysloví písemný nesouhlas s provedením prací nad rámec předmětu smlouvy, je zhotovitel oprávněn tyto práce neprovádět. Jestliže však nelze z tohoto důvodu provádět další práce jež jsou předmětem plnění smlouvy, není zhotovitel s těmito pracemi v prodlení.
6. Zhotovitel je zodpovědný za škody způsobené jím a jeho dodavateli na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností nebo svých dodavatelů

zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
8. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
9. Zhotovitel bude vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je bude zapisovat všechny skutečnosti související s plněním předmětu smlouvy. Vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele, objednatel toto stanovisko zaznamená do 3 dnů do stavebního deníku. Pokud tak objednatel neučiní bez závažných důvodů, má se za to, že souhlasí. Zhotovitel bude vést stavební deník minimálně ve třech stejnopisech, z nichž dva se zavazuje předat při předání a převzetí díla objednateli. Smluvní strany se dohodly, že pro vedení stavebního deníku platí podpůrně rozsah v souladu s příl. 5. vyhl. 499/2006 Sb.
10. Objednatel a zhotovitel se dále také dohodli na emailové komunikaci. Pokud bude třeba ke korespondenci zaujmout stanovisko jedné či druhé strany bude tak učiněno do 3 dnů.
Email objednatele: dvorak@chrastava.cz
Email zhotovitele: selgroup@seznam.cz
11. Objednatel při předání staveniště určí a poskytne odběrná místa energii (elektro a voda) a poskytne zhotoviteli prostory (suterénní místnosti, chodby) pro skladování materiálů a umožní vstup do objektu. Objednatel rovněž určí místo mezideponie výkopku poblíž domu a poskytne tento prostor zhotoviteli. Spotřeba vody a el. energie bude zhotovitelem měřena podružným měřením a objednateli uhrazena formou poskytnuté slevy z ceny díla. Poskytnuté prostory pro skladování materiálů a místo mezideponie budou po dokončení díla uvedeny do původního stavu.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PŘEJÍMKY

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 3 dny předem, kdy bude dílo nebo jeho části připraveny k předání. Toto oznámení bude sděleno zápisem do stavebního deníku nebo emailovou korespondencí na určený email objednatele.
2. Objednatel souhlasí s převzetím díla i v době dřívější, než jaká je touto smlouvou pro jejich ukončení sjednána. Dále objednatel souhlasí a zavazuje se dílo převzít i po částech jak bude dokončováno (spodní stavba, zateplení stropů, přední stěna objektu, zadní stěna objektu). Záruční lhůta však počíná běžet až po dokončení a předání celého díla nebo jeho poslední částí.
3. Zhotovitel předá objednateli provedené dílo či jeho dílčí část protokolárně. Objednatel je povinen provedené dílo či jeho dílčí část převzít. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla či jeho dílčí části pro drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla (stavby). Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které, nelze řádně užívat či vykazuje takové vady a nedodělky, které jednoznačně brání užívání díla (stavby) Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen do předávacího protokolu uvést svoje důvody.
4. Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení veškeré potřebné doklady vztahující se k dílu (atesty, revize, protokoly a další doklady předepisované obecně závaznými předpisy) a předloží je objednateli ke kontrole. Tyto doklady jsou objednateli předány po podpisu předávacího protokolu.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA – ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dokončené a předané dílo v délce **66 měsíců**.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo dle této smlouvy bude mít vlastnosti obvyklé a uvedené v příslušných technických normách, které se na dílo vztahují po dobu záruční doby a přejímá záruku za jakost stavebně montážních prací díla od data písemného převzetí celého díla objednatel. U dodávek, výrobků, zařízení a jiných předmětů nutných pro provedení díla, dodávaných jejich výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se lhůta uvedená výše těmito záručními lhůtami a to pouze a výhradně v případě, že zhotovitel předloží platný záruční list výrobce.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zásahem objednatele nebo třetí osoby, na běžné opotřebování provozem, nebo jiným užíváním díla, či jeho části (amortizování) a vady vzniklé nahodilou událostí.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu oprávněné vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady vlastním nákladem.
4. Zhotovitel se zavazuje záruční vady díla odstraňovat bezodkladně od jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, pokud si smluvní strany vzhledem k povaze, rozsahu vady a klimatickým podmínkám nesjednají jiný termín. Lhůty pro odstranění záručních vad vzhledem k povaze zjištěné vady musí být zjevně přiměřené.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při odstraňování záruční vady
7. Vady díla v záruční době lze uplatnit na adresu sídla zhotovitele písemnou formou třeba i faxem či elektronickou poštou.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení s plněním termínu dokončení díla podle čl. II této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že objednatel bude v prodlení s termínem splatnosti jednotlivých plateb (faktur) nebo konečné faktury zhotoviteli, je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Splátnost smluvních pokut je 15 dnů, a to na základě vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
4. Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou.
5. Obě strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků a smluvních pokut, pokud je plnění předmětu smlouvy zabráněno vyšší mocí. Toto se nevztahuje na závazek zhotovitele za řádné provedení díla za dohodnutou cenu a závazek objednatele na zaplacení smluvní ceny. Dohodnutá smluvní cena je platná v případě, že pozastavení plnění předmětu smlouvy z důvodu vyšší moci nebude delší než 2 měsíce. Za vyšší moc je zejména považováno následující: úřední zásah státní moci z důvodů neležících na straně zhotovitele, nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných technických norem a technologických předpisů, požár, výbuch, povodeň, vichřice a jiné živelné pohromy, které se bezprostředně vztahují k realizovanému dílu. Dále pak výjimečný stav vyhlášený vládou, válka, občanské nepokoje, stávky, branná povinnost apod. V tomto případě je možné práce zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé straně a termín dokončení bude v takovém případě nově dohodnut smluvními stranami s přihlédnutím ke shora uvedeným podmínkám.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovaným dodatkem, vzájemně odsouhlaseným a potvrzeným zástupci smluvních stran. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 5 ti dnů od doručení návrhu dodatku.
2. Přílohu smlouvy o dílo tvoří:
- položkový rozpočet stavby
3. Pokud není v této smlouvě jinak, řídí se vzájemné vztahy dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
4. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 jsou určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele.

V České Lípě dne : 1.3......2018

V Chrástavě dne: 26.2......2018

S.E.L. group s.r.o.
Masná 77/7, 470 01 Česká Lípa
IČO: 25206974 DIČ: CZ25206974

zhotovitel



26.2.
objednatel

objednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava fasády požární zbrojnice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	Ing. Daniel Fadrhonc
Lokalita:	Chrastava, Nádražní ulice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	41
JKSO:	8126319	Zpracoval:	Pavel Beran
		Datum:	18.7.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 107 125,62	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 18 888,93		
	Montáž 205 430,78	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 14 354,34	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		
	Montáž 29 279,16		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		
	Montáž 36 250,00		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	74 878,00				
Přesun hmot a sutí	4 905,45				
ZRN celkem	472 223,35	DN celkem 0,00	NUS celkem 18 888,93		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	491 112,28	DPH 21%	103 133,58
		Celkem bez DPH	491 112,28
		Celkem včetně DPH	594 245,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava fasády požární zbrojnice		Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		Oprava		Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Chrástava, Nádražní ulice		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		8126319		Zpracováno dne: 18.7.2017		Zpracoval: Pavel Beran					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
11			Přípravné a přidružené práce				0,00	4 150,00	4 150,00		6,20
1	113106121R00		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	25,00	49,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,14	3,45 RTS I / 2017
2	113107305R00		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	25,00	117,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,11	2,75 RTS I / 2017
13			Hloubené výkopávky				0,00	5 865,00	5 865,00		0,00
3	132103321R00		Ruční výkop drenáže okolo objektu hl 50 cm <i>Poznámka: 69x0,5x0,6 = 20,7 m3</i>	m	69,00	85,00	0,00	5 865,00	5 865,00	0,00	0,00 RTS I / 2017
16			Přemístění výkopku				0,00	9 066,60	9 066,60		0,00
4	162701103R14		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m <i>Poznámka: 69x0,6x0,5 = 20,7 m3</i>	m3	20,70	260,00	0,00	5 382,00	5 382,00	0,00	0,00 RTS I / 2017
5	167101101R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,70	178,00	0,00	3 684,60	3 684,60	0,00	0,00 RTS I / 2017
21			Úprava podloží a základové spáry				120,48	4 279,52	4 400,00		0,00
6	213151121R00		Montáž geotextilie <i>Poznámka: včetně dodávky geotextilie - ochrana nopové folie</i>	m2	80,00	55,00	120,48	4 279,52	4 400,00	0,00	0,00 RTS I / 2017
59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				1 231,37	6 768,63	8 000,00		1,85
7	596215061R00		Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm <i>Poznámka: včetně podkladních vrstev (štrkodrt' a KZC)</i>	m2	25,00	320,00	1 231,37	6 768,63	8 000,00	0,07	1,85 RTS I / 2017
62			Úprava povrchů vnější				84 127,13	130 980,87	215 108,00		3,37
8	622904112R00		Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	270,00	15,00	313,94	3 736,06	4 050,00	0,00	0,01 RTS I / 2017
9	622477123RT1		Oprava vnější omítky hladké stěn, <i>Poznámka: Opravy poškozené fasády a soklu pod lepením izolantu.</i>	m2	150,00	75,00	2 454,02	8 795,98	11 250,00	0,01	1,09 RTS I / 2017
10	622311519RU1		Zateplovací systém , XPS tl. 30 mm <i>Poznámka: včetně mozaikové omítky (marmolit) - 5,5 kg / m2</i>	m2	35,00	989,00	20 321,51	14 293,49	34 615,00	0,02	0,54 RTS I / 2017
11	622311130RT3		Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 60 mm <i>Poznámka: včetně finální fasády Silikon Top</i>	m2	115,00	826,00	42 044,89	52 945,11	94 990,00	0,01	1,38 RTS I / 2017
12	622397112R00		Natažení fasádní stěrky na část fasády bez zateplení <i>+ silikonová omítka</i>	kus	133,00	476,00	15 193,92	48 114,08	63 308,00	0,00	0,26 RTS I / 2017
13	622311137RT6		<i>Poznámka: včetně perlinky do tmelu a penetree s dodávkou stěrky</i> Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.200 mm	m2	7,00	985,00	3 798,85	3 096,15	6 895,00	0,01	0,10 RTS I / 2017
14	711823121RT2		Izolace proti vodě Montáž nopové folie svíslé <i>Poznámka: včetně dodávky nopové folie</i>	m2	80,00	70,00	3 190,34	2 409,66	5 600,00	0,00	0,01 RTS I / 2017
764			Konstrukce klempířské				3 194,72	9 543,78	12 738,50		0,06
15	764410240RT2		Oplechování parapetu včetně rohů Pz, rš 250 mm <i>Poznámka: lepení Enkolitem</i>	m	16,00	325,00	1 231,70	3 968,30	5 200,00	0,00	0,03 RTS I / 2017
16	764352201R00		Žláby z Pz plechu podokapní půlkruhové,	m	6,50	453,00	668,40	2 276,10	2 944,50	0,00	0,02 RTS I / 2017

17	764454201R00	<i>Poznámka: včetně háků, kotlíku, cílek</i> Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 75 mm	m	2,50	487,00	277,70	939,80	1 217,50	0,00	0,01	RTS I / 2017
18	764331220R00	<i>Poznámka: včetně objímek a výtok.kolena</i> Lemování z Pz plechu , řs 250 mm	m	6,50	325,00	889,51	1 222,99	2 112,50	0,00	0,01	RTS I / 2017
19	764430951R00	Oplechování atiky - prodloužení	kus	2,00	632,00	127,40	1 136,60	1 264,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
20	766629303R00	766 Konstrukce truhlářské	kus	5,00	1 647,00	898,01	7 336,99	8 235,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
21	763522000R00	Montáž oken plastových (včetně opravy vnitřního ostění omytkou)	kus	5,00	1 647,00	898,01	7 336,99	8 235,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
22	783626311R00	783 Nátěry	m ²	52,00	180,00	7 071,26	9 988,74	17 060,00	0,00	0,03	RTS I / 2017
23	900 R02	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m ²	35,00	220,00	4 037,28	5 322,72	9 360,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
24	900 R01	Nátěr truhlářských výrobních lazurovací BASF 3x	m ²	100,00	180,00	3 033,98	4 666,02	7 700,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
25	916561111RT2	90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	h	47,00	198,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
26	918101111R00	HZS - nahodilé práce	m ³	2,50	2 500,00	5 065,18	1 184,82	6 250,00	2,53	6,31	RTS I / 2017
27	941941031RT4	<i>Poznámka: Manipulace a práce se sochou, úprava hromosvodu, rezerva, atd.</i> Lešení a stavební výtahy	h	10,00	300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
28	941941191R00	Hzs-revizie hromosvod a elektro	m ²	47,00	198,00	11 928,60	3 627,40	15 556,00	0,12	12,17	RTS I / 2017
29	941941501R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	2,50	2 500,00	6 863,43	2 442,57	9 306,00	0,00	5,86	RTS I / 2017
30	941941831RT4	<i>Poznámka: včetně obrubníků 50/5/20 cm</i> Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m ³	150,00	35,00	9 127,44	15 322,56	24 450,00	0,00	0,13	RTS I / 2017
31	968061112R00	Lešení a stavební výtahy	m ²	150,00	35,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
32	968062356R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m ²	150,00	35,00	9 127,44	6 222,56	9 750,00	0,00	0,13	RTS I / 2017
33	968095001R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	km	150,00	38,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
34	998011001R00	Doprava 1 m ² fasádního lešení (dovoz a odvoz)	m ²	150,00	25,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
35	210205107R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	kus	7,00	45,00	590,61	9 275,64	9 866,25	0,00	1,06	RTS I / 2017
36	210060163R00	M21 Elektromontáže	m ²	14,30	281,00	590,61	3 427,69	4 018,30	0,05	0,79	RTS I / 2017
37	61143040	Bourání konstrukcí	m	25,10	25,00	0,00	627,50	627,50	0,01	0,28	RTS I / 2017
38	61143646	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m ²	t	19,62	250,00	0,00	4 905,45	4 905,45	0,00	0,00	RTS I / 2017
39	583318026	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m ²	komplet	1,00	32 000,00	0,00	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
40	583472721	Neonový nápis HASIČI	kus	1,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
41	13642315	<i>Poznámka: včetně kompletních elektro prací , montáže a dodávky čidla</i> Včetně dopravy včetně dopravy <i>Poznámka: včetně dodávky svítidla a uvedení do provozu.</i> Ostatní materiál	t	0,15	27 000,00	4 050,00	0,00	4 050,00	1,00	0,15	RTS I / 2017
42	61143040	Okno plastové jednoduché fix dle PD	kus	4,00	6 680,00	74 878,00	0,00	74 878,00	0,03	22,16	RTS I / 2017
43	61143646	Okno plastové trojité dle PD	kus	1,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,08	0,08	RTS I / 2017
44	583318026	Kamenivo těžené frakce 16/32	t	17,10	980,00	16 758,00	0,00	16 758,00	1,00	17,10	RTS I / 2017
45	583472721	<i>Poznámka: 45x0,5x0,1 = 2,25 m³ x 2,1 = 4,72 t</i> Dř. teracová	t	4,72	1 250,00	5 900,00	0,00	5 900,00	1,00	4,72	RTS I / 2017
46	13642315	<i>Poznámka: včetně dopravy</i> Plech žebrovaný trapéz	t	0,15	27 000,00	4 050,00	0,00	4 050,00	1,00	0,15	RTS I / 2017
Celkem:											
										472 223,35	



MĚSTO CHRÁSTAVA

náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrástava
telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

Doložka o schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Zveřejněno

Zadávací řízení

Popis:

Smlouva o dílo: Chrástava –Hasičská zbrojnice-oprava fasády

Číslo smlouvy

OD/02/2018

Schváleno usnesením
RM a ZM ze dne:

RM – 19.2.2018

Číslo usnesení:

2018/04/VIII


Datum vystavení
doložky:


23.2.2018

Vyřizuje


Pavlína Ulrichová

Podpis / razítko




Ing. Michael Canov
starosta