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1. Všeobecn�  

 

Projektová dokumentace �eší p�ístavbu sávající požární zbrojnice. Ú�elem 
p�ístavby je vybudovat pot�ebné zázemí pro SDH Chrastava. Jedná se o šatny, 
sociální i technické zázemí a požární v�ž pro sušení hadic a umíst�ní sirény. 

P�ístavba má obdelníkový tvar s výklenkem, ve kterém je umíst�ná požární 
v�ž. P�ístavba je provozn� napojena na stávající požární zbrojnice na stp.�. 567 v 
k.ú. Chrastava I, z tohoto d�vodu budou v pr��elní st�n� stávajícího objektu 
vybourány dve�ní otvory. 

Výška p�ístavby je 4,10 m nad stávající terén p�ed požární zbrojnicí (±0,000) a 
výška požární v�že ve vrcholu st�echy bude 13,15 m nad stávající terén p�ed 
požární zbrojnicí. Výška stávající požární zbrojnice je 5,30 m v h�ebeni st�echy a 
5,51 m na horní hran� atik štítových zdí. Navrhovaná výška požární v�že spl�uje 
územní plán, ve kterém je maximální výška limitována na hodnotu 15 m nad 
terénem. 

V technické místnosti bude umíst�n kotel pro vytáp�ní objektu a p�ípadn� 
další provozn�-technické vybavení. V požární v�ži (sušárn� hadic) je v horní �ásti 
navržen ocelový pozinkovaný ochoz z vnit�ní i vn�jší strany obvodové st�ny ve 
výšce 9,65 nad �istou podlahou v 1.NP (+0,000). Uvnit� v�že bude u stropu 
umíst�n záv�s pro požární hadice v�etn� mechanizmu pro vyzdvihnutí hadic v 
minimální výšce 10,50 nad podlahu v 1.NP. Z venkovní �ásti obvodové st�ny na 
jižní stran� bude umíst�n žeb�ík v�etn� bezpe�nostních obru�í s odnímatelnou 
spodní �ástí. V horní �ásti v�že m�že být v budoucnu umíst�na hasi�ská siréna. 
V nové šatn� budou umíst�ny stávající sk�í�ky pro obleky a vybavení jednotlivých 
�len� SDH (15 ks). V okolí p�ístavby jsou navrženy zpevn�né plochy (perkové 
p�ípadn� betonová zámková dlažba) o maximální celkové ploše 65 m2. 

P�ístavba je umíst�na na pozemku p.�. 316/16 a 316/17 v k.ú. Chrastava I. 
Dot�ené pozemky jsou v KN vedeny jako ostatní plocha a jsou v plném vlastnictví 
investora. 

Pozemek se nachází v blízkosti stávající zástavby rodinných dom�  
Stávající zástavba na sousedních pozemcích nebude provedením p�ístavby 
ovlivn�na, ani dot�ena. 

 

 

 

2. Bourání 

 

U pr��elní jižní st�ny stávajícího objektu se nacházejí 2 ke�e, které je nutné 
odstranit.  

V pr��elní st�n� stávajícího objektu budou vybourány dve�ní otvory a kapsy 
pro zapušt�ní vaznic krovu. 

 

 



3. Zemní práce 

 

Nutné zemní práce a odkopání zeminy budou provedeny t�žkou mechanizací 
s ru�ním do�išt�ním.  

Betonové panely v prostoru navrhované p�ístavby budou odstran�ny.  

Vhodná vyt�žená zemina bude využita v rámci terénních úprav kolem objektu. 
Zemina bude po dobu trvání výstavby deponována na pozemku investora. Ornice 
bude deponována samostatn� od ostatní zeminy. Po dokon�ení stavby bude znovu 
použita pro sadové úpravy kolem objektu. 

Rýhy pro základové pasy a patky budou hloubeny do nezámrzné hloubky. 

 

 
4. Základy 

 

Založení objektu je navrženo na betonových pasech. Základy jsou navrženy z 
prostého betonu C 16/20 do nezámrzné hloubky, nebo min. 300mm pod úrove� 
únosného podloží.  

Po obvodu bude do paty základ� RD vložen zemnící FeZn pásek 120mm2 
s vývody 2m nad upravený terén. 

 

 
5. Svislé nosné konstrukce 

 

Obvodové nosné zdivo p�ístavby je navrženo z keramických broušených 
blok� P8 tl. 500mm s integrovaným tepelným izolantem,. První 2 vrstvy obvodového 
zdiva budou vyzd�ny z keramických broušených blok� P15 tl. 400mm se vsypem 
z drceného EPS.  

Dále bude v objektu použito keramických broušených  blok� P15 tl. 400mm a 
blok� P10 tl. 200 (alt.190mm) pro vyzdívání vnit�ních zdí. 

Zdivo bude vyzdíváno na maltu pro tenké spáry. 

 

 
6. Vodorovné nosné konstrukce 

 

P�eklady v nových st�nách budou použity systémové keramické, v stávajících 
st�nách nad probourávanými otvory budou použity ocelové válcované profily. 

Zdivo bude ve více úrovních dopln�no železobetonovými ztužujícími v�nci. 

 

 

 



7. St�echa 

 

Nižší �ást p�ístavby bude kryta sedlovou st�echou o sklonu 19° a 4° s krytinou 
z asfaltových pas� s posypem. V�ž je navržena se stanovou st�echou o sklonu 19° 
s krytinou z lakovaného Al plechu ze svitk�. 

Veškeré klempí�ské konstrukce budou provedeny z lakovaného Al plechu. 

Objekt bude zast�ešen klasickou d�ev�nou tesa�skou konstrukcí. 

St�echa bude dvoupláš�ová zateplená s odv�tranou mezerou. Mezera bude 
v dolní �ásti chrán�na m�ížkou se sí�kou proti hmyzu a v h�ebeni odv�trána.  

Vn�jší �ásti st�echy (p�esahy) budou nad krokvemi opat�eny d�ev�nými 
hoblovanými pohledovými palubkami.  

 

 
8. Schodišt� 

 

Z venkovní �ásti obvodové st�ny na jižní stran� bude umíst�n žeb�ík 
z ocelových profil� v�etn� bezpe�nostních obru�í. Žeb�ík bude ve spodní �ásti 
opat�en uzamykatelnou zábranou. 

 
9. Komín 

 

Není obsaženo. 

 

 
10. P�í�ky 

 

P�í�ky budou provedeny z keramických broušených blok� P10 tl.115mm na 
maltu pro tenké spáry. 

 

 
11. Podlahy 

 

Podlahy budou t�žké plovoucí betonové s tepelnou izolací opat�ené dle ú�elu 
místnosti nášlapnou vrstvou tvo�enou keramickou dlažbou, nebo PVC. 

 

 
12. Výpln� otvor� 

 

Okna jsou uvažována plastová se zasklením izola�ním 2sklem.  



Vnit�ní dve�e jsou navrženy d�ev�né, dle ú�elu odd�lovaných místností 
prosklené nebo plné, otvíravé do ocelových zárubní 

V místnosti �. 1.02 budou okna dopln�na o d�ev�ný parapet v ostatních 
místnostech budou parapety opat�eny keramickým obkladem. 

 

 
13. Izolace proti vod� 

 

Hydroizolace  podlah a st�n objektu ve styku s terénem bude tvo�ena pásy 
modifikovaného asfaltu certifikované pro použití na izolaci pro vysoké radonové 
riziko. 

Vzhledem k tomu, že tato izolace slouží i jako protiradonová bariera, je nutné 
dodržet typové detaily prostup� konstrukcí a instalací touto izolací a tyto prostupy 
�ádn� t�snit. 

St�ešní kce je dopln�na pojistnou hydroizola�ní difúzní fólií. 

V koupelnách, na WC a technické m. bude ve skladb� podlahy provedena 
hydroizola�ní vana pomocí hydroizola�ní st�rky. 

 

 
14. Tepelná izolace 

 

Podlahy budou dopln�ny o tepelnou izolaci z polystyrénových desek. 

Krov bude dopln�n pod a mezi kleštinami o tepelnou izolaci v celkové  
celkové tl. 300mm. 

Obvodové zdivo bude tvo�eno keramickými bloky s integrovanou tepelnou 
izolací. 

 

 
15. Úpravy povrch� 

 

Veškeré d�ev�né konstrukce budou opat�eny prost�edky proti hnilob� a 
šk�dc�m a viditelné �ásti povrchov� opat�eny lazurovacím nát�rem. 

Veškeré ocelové konstrukce je nutné opat�it nát�rem se základováním, nebo 
žárov� pozinkovat. 

Vnit�ní st�ny budou opat�eny štukovou omítkou dopln�nou o malbu, p�ípadn� 
keramický obklad. Na strop� bude použit SDK podhled. Ve sprchách bude použit 
SDK do vlhkého prost�edí.  

Vn�jší st�ny budou opat�eny jemnozrnnou omítkou. V soklové �ásti bude KZS 
opat�en pestrokamennou omítkou. 

Na západní stran� v�že bude proveden pás obkladu z bukového d�eva. 



 

 

16. Tesa�ské konstrukce 

 

Nosnou konstrukci krovu st�echy tvo�í klasická tesa�ská konstrukce. 

 

 
17. Záme�nické práce 

 

Z venkovní �ásti obvodové st�ny na jižní stran� bude umíst�n žeb�ík 
z ocelových profil� v�etn� bezpe�nostních obru�í s odnímatelnou spodní �ástí. 

Vn�jší ochoz  a vnit�ní podlaha v 2.NP v�že bude tvo�ena ocelovými U a Jä 
profily a pororoštem. 

 

 
18. Klempí�ské konstrukce 

 

Oplechování vn�jších parapet�, okapy a ostatní klempí�ské konstrukce jsou 
navrženy z lakovaného Al plechu. 

 

 
19. Truhlá�ské konstrukce 

 

V místnosti �. 1.02 budou okna dopln�na o d�ev�ný parapet. 

 
20. Zpevn�né plochy 

 

Zpevn�né plochy budou provedeny z pochozí betonové dlažby alt. v �ásti po 
boku objektu budou použity stávající betonové panely. 

Okolo objektu bude proveden okapový chodník s ka�írkem. 

 

 
21. Ostatní 

 

Na západní stran� objektu nad oknem v 2.NP bude instalováno upev�ovací 
o�ko pro sla�ování. 



22. ZÁV�R 

 

Stavba bude provád�na odbornou firmou . Stavební firma bude povinna dbát 
na dodržení opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti práce na stavb� v pr�b�hu výstavby.  

P�i provád�ní prací musí být dbáno na dodržování p�edpis� bezpe�nostních, 
technických a jiných, týkající se provád�ní staveb, platných v dob� provád�ní 
stavby. 

Zhotovitel stavby je povinen zajistit ochranu zdraví a bezpe�nost pracovník�, 
dodržovat veškerá ustanovení p�edpis� BOZP a zákoníku práce, provést 
p�íslušná školení bezpe�ností práce podle jednotlivých profesí na stavb�.  

Dále je odpov�dný za jejich dodržování všemi jeho subdodavateli a všemi 
dalšími osobami, které se pohybuji v prostoru stavby p�i výkonu kontroly a dalších 
�inností.  

Dále je povinen zabránit vstupu na stavbu osobám, které na stavb� 
nevykonávají práce, kontrolu ani další �innosti spojené se stavbou. 

Zhotovitel prokáže kvalifikaci jednotlivých pracovník� p�ípadn� pracovník� 
dalších dodavatel� pro jednotlivé práce podle zákon�, vyhlášek a p�edpis� 
platných v míst� stavby. 

Zhotovitel nese plnou odpov�dnost za provedení stavby podle projektové 
dokumentace, podle platných norem a zákon� v míst� stavby. 

Veškeré výrobky zabudované nebo použité p�i stavb� musí spl�ovat 
požadavky zákona �. 22/1997 Sb. v platném zn�ní a souvisejícího na�ízení vlády 
�. 163/2002 Sb. v platném zn�ní. 

Veškeré práce musí být provád�ny pod vedením osoby zp�sobilé dle zákona 
�NR �. 360/92 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architekt� a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, v platném 
zn�ní.  

Další práce, u kterých stanovuje zvláštní zp�sobilost zákon nebo p�edpis 
(sva�ování, používání speciálních stavebních stroj� apod.) budou provád�ny 
pouze osobami s náležitými certifikáty a zkouškami. 

Zhotovitelem dále musí být p�ed zahájením prací prokázána zp�sobilost 
pracovník�, strojního za�ízení, skladování, dopravy, kontrolního systému a 
dalších �inností, které mohou ovlivnit stálou jakost jak díl�ích �inností, tak i 
provád�ní konstrukcí z prostého a železového betonu, zd�ných  a d�ev�ných 
konstrukcí, zemních prací.  

V p�ípad�, že p�ed zahájením stavebních prací p�i zateplování/rekonstrukci 
budovy, nebo v jejich pr�b�hu bude zjišt�n výskyt netopýr� nebo rorýse 
obecného, musí investor dle § 48 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a 
krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a dle vyhlášky Ministerstva životního 
prost�edí �. 395/1992 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona 
�eské národní rady �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní, 
neprodlen� pozastavit stavební práce a tuto skute�nost ohlásit a projednat s 
p�íslušným orgánem ochrany p�írody a krajiny. 



Nad stavbou bude provád�n dohled (stavební dozor), který dbá na provedení 
konstrukce podle dokumentace. 

Projektant si vyhrazuje právo úprav a zm�n vyplývajících ze zm�n �SN a 
jiných p�edpis� v dob� realizace. 

Dále si projektant vyhrazuje právo odsouhlasení všech zm�n proti 
schválenému projektu. 

 
 
 
Vypracoval :  Ing. S. Brožek 

 
V Jablonci n.N. �erven 2016 


