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Zemní práce 1 

 1 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3  1,092 

dlažba bude očištěna a zpětně polozena 
tl. 350 mm 

3,9*0,8*0,35=1,092 [A] 

 2 13221 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3 M3  1,326    

0,5*(3,9*0,8*(1,2-0,35))=1,326 [A] 

 3 13231 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4 M3  1,326 

0,5*(3,9*0,8*(1,2-0,35))=1,326 [A] 

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1,061  

0,312 + 0,749=1,061 [A] 

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1,591  

(1,326+1,326)-(0,312+0,749)=1,591 [A] 

Zemní práce 1 

Vodorovné konstrukce 4 

 6 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,061   

PODSYP 
3,9*0,8*0,1=0,312 [A] 
OBSYP 
3,9*0,8*0,24=0,749 [B] 
Celkem: A+B=1,061 [C] 

Vodorovné konstrukce  4 

Komunikace 5 

 7 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  0,780  

tl. 250 mm 

3,9*0,8*0,25=0,780 [A] 
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 8 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM 

M2  3,120 

bez dodání dlaždic 
tl. 100 mm 

3,9*0,8=3,120 [A] 

Komunikace 5 

Potrubí 8 

 9 86627 CHRÁNIČKY Z TRUB PE M  2,200  

2,2=2,200 [A] 

 10 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
40MM 

M  5,900 

PE 100 d40 SDR 11 

3,9+2=5,900 [A] 

 11 891815 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS  1,000 

1=1,000 [A] 

 12 899304 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ – HUP KK 5/4“, DRŽÁK PŘECHODKY KUS  1,000 

 

 13 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  5,900 

CYY 2,5 

3,9+2=5,900 [A] 

 14 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  3,900 

žlutá 

3,9=3,900 [A] 

 15 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS  1,000 

1=1,000 [A] 

 16 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY A REVIZE  KUS  1,000 

3,9+2=5,900 [A] 
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