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A. ÚVODNÍ ÚDAJE 
 
 

Identifikační údaje stavby 
       Název stavby :        Přístavba požární zbrojnice, na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I 

  
 

Část stavby :  Přípojka splaškové kanalizace 
      

Místo stavby : Chrastava I 
Dotčené pozemky : p.p.č.: 316/17, 318, 301 
 
Katastrální území: Chrastava I [653845] 
Kraj:  Liberecký 
 
                                                                      
Identifikační údaje stavebníka 
Stavebník :  Město Chrastava, 

Náměstí 1. máje 1 
                             463 31 Chrastava 

 
Předmět dokumentace 
Dokumentace pro  provedení stavby DPS 
 
Datum zpracování dokumentace 
Červen 2016   
 
 
Zpracovatel dokumentace 
Zhotovitel :  SNOWPLAN spol. s  r.o.  
se sídlem :  Mrštíkova 399/2a, Liberec III - Jeřáb 
IČ :   27497763 
DIČ :  CZ 27497763 
Tel.:  +420 484 845 571 
Hlavní inženýr :  Ing. Petr Kořínek 
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A.1 SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ 

    

parcelní číslo typ katastrální území Vlastník 

316/17 OP 

 Chrastava I [653845] Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 46331 Chrastava  318 Z 

301 OP 

LEGENDA: OP ostatní plocha 

 
 

Z zahrada 
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B. ÚVODNÍ ČÁST 

B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVBY 

 
Projektová dokumentace řeší odvádění splašků a zajištění jejich řádné likvidace pro nově navrhovaný 
objekt přístavby požární zbrojnicev obci Chrastava I na p.p.č.316/17.  
  
Podkladem pro vypracování projektu je situace místa výstavby předběžná vyjádření správců inž. sítí, 
geodetické zaměření oprávněným geodetem, osobní obhlídka zájmové lokality, požadavky 
objednatele a příslušné normy a předpisy. 
 
V zájmovém území byl proveden průzkum pochůzkou v celém rozsahu stavby. Ostatní průzkumy pro 
návrh provozního souboru nejsou potřebné, a proto nejsou uvedeny. 
 
 

C. SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
 
 
Pro odvedení splaškových vod z plánované přístavby požární zbrojnice bude vybudována nová 
splašková kanalizační přípojka, která bude napojena do stávající kanalizační stoky KA 300 vedoucí 
v ulici Nádražní.  
 
Napojení je řešeno splaškovou kanalizační přípojkou do stávající kanalizační šachty S0, osazené na 
stávající stoce  KA300 v Nádražní ulici. Napojení na stávající šachtu bude provedeno 0,2m nade 
dnem šachty. Napojení bude provedeno jádrovým vrtáním, do otvoru bude osazena šachtová 
přechodka a následně bude do přechodky zavedeno potrubí přípojky. Z kanalizační šachty je vedena 
přípojka západním směrem do zatravněného ostrůvku na p.p.č.318, kde bude vysazena kanalizační 
šachta Š1. Z této kanalizační šachty je přípojka vedena jihozápadně do šachty Š2 a odtud kolmo do 
navrhovaného objektu  
. 
  
Přípojka splaškové kanalizace 
KA DN150 dl. 6,65m 
PVC SN8 DN150 dl. 35,00m 
Celková délka dl. 41,65m 

C.1 MATERIÁL KANALIZACE 

Kanalizační přípojka na veřejném pozemku je navržena z trub kameninových, DN150, systém L, spoj 
F, tř.34. Manipulace a pokládání trub musí být v souladu s technickými předpisy výrobce. 
Kameninové hrdlové trouby DN 150 budou uloženy v pažené rýze (příložné pažení) do betonového 
sedla tl. 224 mm, z betonu tř. min. C12/15 se středovým úhlem uložení 120° a obsypáno bude jemnou 
drtí fr. 5-32 mm a to 300 mm nad vrchol potrubí. 
Zbývající část kanalizačních  přípojek je z navržena z trub PVC plnostěnných – SN 8 (např. REHAU, 
Wavin). 
Manipulace a pokládání trub musí být v souladu s technickými předpisy výrobce. 

C.2 ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí kanalizace bude ukládáno s min. krytím 0,8 m (viz podélný profil) do hloubené rýhy na pískové 
lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Pro podsyp a obsyp 
bude použit těžený štěrkopísek frakce 0-8 mm. Zbytek výkopu do úrovně pláně komunikace bude 
zasypán štěrkodrtí frakce 0-63. Výkopy mimo komunikace budou zasypány tříděným vytěženým 
materiále. Zásyp rýhy musí být vždy řádně po vrstvách zhutněn min. na 98 % PS. V rámci výkopových 
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prací je nutné provést řádnou stabilizaci dna rýhy, aby nedocházelo k následnému sedání a tím 
změnám ve spádu kanalizace. 
Výkopová rýha bude vždy zajištěna pažením. 

C.3 REVIZNÍ ŠACHTY 

Revizní šachty S1 – S2 na pozemku areálu hřiště jsou navrženy systémové, plastové DN400 
v pojízdném, respektive pochozím provedení, se šachtovými dny pro přímý i sběrný průtok, umožňující 
napojení pod jiným úhlem bez použití kolen, se zvlněnou šachtovou rourou pro snadnou úpravu na 
požadovanou délku, zajišťující přizpůsobení pohybu okolní zeminy, se snížením vertikálního zatížení 
na šachtovém dně se zajištěním roviny poklopu s okolním povrchem. RŠ Ø400 musí splňovat 
evropskou normu ČSN EN 13598-2 pro hluboké instalace a tlak podzemní vody až do 3 m. 
 

C.4 ZKOUŠENÍ 

Na kanalizaci bude provedena zkouška vodotěsnosti. Kanalizace bude před zprovozněním vyčištěna. 
 

C.5 OBNOVA POVRCHŮ 

Oprava konstrukčích vrstev bude provedena v rozsahu výkopových prací, oprava dláždění je 
uvažována s přesahem 0,5m za kraj rýhy. Stavební zásahy do konstrukce komunikací mohou být 
prováděny vzhledem k povětrnostním podmínkám pouze  v období od 1. dubna do 15. října. Obnova 
zpevněných povrchů místních komunikací bude provedena v souladu s Technickými 
podmínkami města Chrastava a s TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací dále pak dle Technických zásad a podmínek pro zásahy do 
povrchů komunikací pro ukládání inženýrských sítí a pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích a dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. 
 
Skladba konstrukce vozovek bude následující: 
 
Dlážděná komunikace Nádražní ulice 

Na zatravněných površích bude provedeno sejmutí ornice v tl. 100 mm. Po provedení zásypu rýhy na 
předepsané zhutnění bude provedeno rozprostření ornice a proveden výsev travního semene místní 
provenience. 
 
 

D. OBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Před prováděním zemních prací je nutno provést přesné vytyčení podzemních vedeních vedených v 
souběhu nebo křižujících trasu projektovaných IS, aby nedošlo ke kolizi s těmito sítěmi při hloubení 
rýhy. Při hloubení a dalších stavebních pracích je nutno křižující vedení a vedení v blízkosti stavební 
rýhy chránit. 
Vzhledem k tomu, že vyjádření správců sítí o průběhu jejich zařízení je převážně pouze orientační,a 
geodetické podklady jsou zjednodušené, mohou se vyskytnout odchylky tras jednotlivých zařízení 
oproti dokumentaci. Pokud dojde ke změnám které by mohly vést k jiné trase projektovaných 
inženýrských sítí než je navržená, je nutná konzultace s projektantem. Je nutné dodržovat prostorovou 
normu CSN 736005. Výkopové rýhy budou po dobu stavby ohrazeny, aby nedošlo k pádu 
nepovolaných osob do výkopu a za tmy a při snížené viditelnosti budou řádně osvětleny. Před 
definitivním zasypáním potrubí je nutné provést jeho vytyčení. 

Žulová dlažba kvádrová 100 mm  
Ložní vrstva dlažby 50mm  
Směs scelená cementem  200mm  
Mechanicky zpevněná zemina 200 mm  
Celkem 550 mm  
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Přesné a konečné vytýčení trasy novostavby IS se provede po přesném vytyčení trasy všech 
podzemních sítí v předpokládané trase potrubí. Po položení potrubí do výkopu se zaměří jeho 
skutečná trasa a výsledky se zanesou do dokumentace, která se předá provozovateli podzemního 
vedení. 
Při výstavbě je nutno dbát příslušných norem a předpisu, především norem a nařízení o bezpečnosti 
práce na pracovišti a ochrany zdraví pracovníku. 

D.1 ZEMNÍ PRÁCE 

Výkopy v komunikacích budou prováděny dle ČSN 73 3050 v souladu s požadavky správců.  
Na zatravněných plochách bude provedena skrývka ornice v šířce stavebního pruhu a v tl. 150 mm. 
Tato ornice se opětně použije na zpětnou úpravu stavebního pruhu a jeho osetí. 
Výkopy v komunikacích budou prováděny dle ČSN 73 3050 v souladu s požadavky správců, resp. 
majitelů pozemků. 
Výkopy v komunikacích budou prováděny do zaříznuté rýhy s přesahem o min. 0.5 m na obě strany 
výkopu. 
Výkopek vhodný pro zpětné zásypy bude uložen podél výkopové rýhy dle prostorových možností, 
případně bude výkopek odvezen na mezideponii.  
Přebytečný výkopek nevhodný pro zpětné využití na zásypy bude zhotovitel odvážet na skládku, 
kterou si sám zajistí a projedná.  
Obsyp a následný zásyp musí být řádně zhutněn po vrstvách. Obsyp potrubí bude proveden vhodným 
nesedavým a nenamrzavým materiálem podle pokynů výrobce potrubí. K zásypu stavební rýhy bude 
ve volném terénu použit výkopový materiál, v komunikacích doporučujeme použít vhodný nesedavý a 
nenamrzavý materiál. Vhodnost výkopového materiálu bude posouzena geologem.  
Konstrukční vrstvy komunikací a zpevněných ploch budou obnoveny na šířku rýhy.  
Nezpevněné komunikace a povrch terénu mimo komunikace bude uveden do původního stavu – bude 
zpětně rozprostřena ornice a provedeno osetí travním semenem. 
Obsyp a následný zásyp musí být řádně zhutněn po vrstvách. Obsyp potrubí bude proveden vhodným 
nesedavým a nenamrzavým materiálem o max. zrnitosti 20 mm a dle pokynů výrobce potrubí.  
Vhodnost výkopového materiálu pro zpětné použití na zásypy rýhy bude posouzena geologem.  
Zajištění stavebních jam pro stavbu šachet a rýh včetně technologie provádění a jejich odvodnění pro 
stavbu bude řešeno dle technologických předpisů zhotovitele dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny v souladu s 
vyjádřeními jejich správců. 
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí v celé 
délce trasy rekonstrukce kanalizací jsou součástí dokladové části této PD. Všechna podzemní 
zařízení v místech výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich 
správci.  
V souladu s TNV 75 5402 budou výkopy důsledně paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu 
vozovky, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech.  
Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny stávající podzemní IS a sondami bude ověřen 
jejich průběh a výškové uspořádání. 
Provádění podsypu, pokládka potrubí a provádění obsypů a zásypů bude probíhat rovněž v souladu s 
TNV 75 5402 s důsledným hutněním, které zaručí trvalou stabilitu potrubí, vozovek a přilehlých budov. 
Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo dojít k pádu 
osob do výkopů. 

D.2 VYTÝČENÍ NOVOSTAVBY 

Půdorysně jsou nové řady vytyčeny v souřadnicích JTSK. Výškové vedení je vytyčeno ve výškovém 
systému Bpv. 
 
S1 X=-693768.546   Y=-967820.380 
S2 X=-693788.005   Y=-967848.262 
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E. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
Potřeba pitné vody 

Počet zaměstnanců   3,00 osob 

denní potřeba vody   60,00 l/os.den 

        

průměrná denní potřeba vody Qd= 0,18 m3/den =  

    0,002 l/s 

koeficient denní nerovnoměrnosti kd= 1,50   

max. denní potřeba vody Qm= 0,27 m
3
/den =  

    0,003 l/s 

max. hodinová potřeba vody Qh= 0,350 l/s 

max. měsíční potřeba vody Qm= 7,29 m
3
/měsíc 

roční potřeba vody Qr= 59,13 m
3
/rok 

Množství odváděných splašků 

průměrné denní množství  Qd= 0,18 m
3
/den 

průměrný celodenní odtok    0,002 l/s 

max. denní množství Qm= 0,018 l/s 

roční množství OV QR= 59,13 m
3
/rok 

Znečištění  splašků       

Počet EO EO = 1,00   

 
 
 

V Liberci 06/2016                   Vypracoval: Lucie Baldová 
Ing. Petr Kořínek 
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Žulová dlažba  160/80
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LEGENDA:
Přípojka splaškové kanalizace

Objekt přístavby

Zásah do povrchů veřejné komunikace - celková plocha 12,90 m2

Zásah do povrchů zámkové dlažby celková plocha 57,55 m2

Zásah do zatravněného povrchu celková plocha 19,00 m2

Zámková dlažba  
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 827 21 11 CC-CZ: 22231

Místo:  Datum: 23.6.2016

Zadavatel: IČ: 00262871

Město Chrastava DIČ: CZ00262871

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27497763

SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

2016040-HASI

PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsu 
 neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

 Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce ,,popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologií, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi ,které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016040-HASI

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Chrastava Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

0,00

PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I

23.6.2016

SNOWPLAN, spol. s r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,0001 Splašková kanalizační přípojka

0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 11 CC-CZ:

Místo:  Datum: 23.6.2016

Zadavatel: IČ: 00262871

Město Chrastava DIČ: CZ00262871

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27497763

SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I

01 - Splašková kanalizační přípojka

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.6.2016

Zadavatel: Město Chrastava Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I

01 - Splašková kanalizační přípojka

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.6.2016

Zadavatel: Město Chrastava Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva m2 12,838 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek 
kladených do lože z kameniva

01 - Splašková kanalizační přípojka

PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I

kladených do lože z kameniva

VV 4,9*2,62 12,838

2 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva m2 50,220 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby 
kladené do lože z kameniva

VV 27*1,86 50,220

3 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 29,500 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV (2,4*0,95)+(2,0*2,0) 6,280

VV 27,0*0,86 23,220

VV Součet 29,500

4 K 113153111-R Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva stabilizovaného cementem m2 29,500 0,00

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
ze štěrkopísku stabilizovaného cementem

VV (2,4*0,95)+(2,0*2,0) 6,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 27,0*0,86 23,220

VV Součet 29,500

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 84,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

6 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 7,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

7 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

8 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

9 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,836 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

PP
složením, na vzdálenost do 50 m

VV 3,19*0,95*0,1 0,303

VV 6,2*0,86*0,1 0,533

VV Mezisoučet 0,836

10 K 130901123 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně m3 1,200 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu železového nebo předpjatého

VV 2,0*0,5*1,2 1,200

11 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 28,193 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 do 100 m3

VV "pr.hl" (2,45+2,27+1,33+1,31)/4 1,840

VV Mezisoučet 1,840

VV "KA" 0,95*1,84*6,7 11,712

VV "PVC" 0,86*1,84*35,0 55,384

VV "šachta" 2,0*2,0*1,84 7,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dlažba" -(2,4*0,95*0,55) -1,254

VV "šachta" -(2,0*2,0*0,55) -2,200

VV "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49) -13,780

VV "ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86*0,1)) -0,836

VV Mezisoučet 56,386

VV "hloubení rýh 50%" 56,386*0,5 28,193

12 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 8,458 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "pr.hl" (2,45+2,27+1,33+1,31)/4 1,840

VV Mezisoučet 1,840

VV "KA" 0,95*1,84*6,7 11,712

VV "PVC" 0,86*1,84*35,0 55,384

VV "šachta" 2,0*2,0*1,84 7,360

VV "dlažba" -(2,4*0,95*0,55) -1,254

VV "šachta" -(2,0*2,0*0,55) -2,200VV "šachta" -(2,0*2,0*0,55) -2,200

VV "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49) -13,780

VV "ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86*0,1)) -0,836

VV Mezisoučet 56,386

VV "hloubení rýh 50%" 56,386*0,5*0,3 8,458

13 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 28,193 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 4 do 100 m3

VV "pr.hl" (2,45+2,27+1,33+1,31)/4 1,840

VV Mezisoučet 1,840

VV "KA" 0,95*1,84*6,7 11,712

VV "PVC" 0,86*1,84*35,0 55,384

VV "šachta" 2,0*2,0*1,84 7,360

VV "dlažba" -(2,4*0,95*0,55) -1,254

VV "šachta" -(2,0*2,0*0,55) -2,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49) -13,780

VV "ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86*0,1)) -0,836

VV Mezisoučet 56,386

VV "hloubení rýh 50%" 56,386*0,5 28,193

14 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 8,458 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV "pr.hl" (2,45+2,27+1,33+1,31)/4 1,840

VV Mezisoučet 1,840

VV "KA" 0,95*1,84*6,7 11,712

VV "PVC" 0,86*1,84*35,0 55,384

VV "šachta" 2,0*2,0*1,84 7,360

VV "dlažba" -(2,4*0,95*0,55) -1,254

VV "šachta" -(2,0*2,0*0,55) -2,200

VV "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49) -13,780

VV "ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86*0,1)) -0,836VV "ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86*0,1)) -0,836

VV Mezisoučet 56,386

VV "hloubení rýh 50%" 56,386*0,5*0,3 8,458

15 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 56,386 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV "KA" 0,95*1,84*6,7 11,712

VV "PVC" 0,86*1,84*35,0 55,384

VV "šachta" 2,0*2,0*1,84 7,360

VV "dlažba" -(2,4*0,95*0,55) -1,254

VV "šachta" -(2,0*2,0*0,55) -2,200

VV "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49) -13,780

VV "ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86*0,1)) -0,836

VV Mezisoučet 56,386

16 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,906 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "odvoz na mezideponii a zpět"

VV "zpětný zásyp" 17,07 17,070

VV "ornice" 0,836 0,836

VV Mezisoučet 17,906

17 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,070 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "Odvoz na skládku Krásná Studánka"

VV "KA" 0,95*1,84*6,7 11,712

VV "PVC" 0,86*1,84*35,0 55,384

VV "šachta" 2,0*2,0*1,84 7,360

VV "dlažba" -(2,4*0,95*0,55) -1,254

VV "šachta" -(2,0*2,0*0,55) -2,200

VV "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49) -13,780VV "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49) -13,780

VV "ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86*0,1)) -0,836

VV "obsyp" -16,475 -16,475

VV "lože potrubí" -4,515 -4,515

VV "lože šachty" -0,086 -0,086

VV "sedlové lože" -1,17 -1,170

VV "zpětný zásyp" -17,07 -17,070

VV Mezisoučet 17,070

18 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 17,906 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "zpětný zásyp" 17,07 17,070

VV "ornice" 0,836 0,836

VV Mezisoučet 17,906

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 17,070 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PP Uložení sypaniny na skládky

VV 17,07 17,070

20 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 30,726 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "měrná hmotnost 1,8 CÚ2016" 17,07*1,8 30,726

21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,070 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "KA" 0,95*1,84*6,7 11,712

VV "PVC" 0,86*1,84*35,0 55,384

VV "šachta" 2,0*2,0*1,84 7,360

VV "dlažba" -(2,4*0,95*0,55) -1,254

VV "šachta" -(2,0*2,0*0,55) -2,200

VV "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49) -13,780

VV "ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86*0,1)) -0,836

VV "obsyp" -16,475 -16,475VV "obsyp" -16,475 -16,475

VV "lože potrubí" -4,515 -4,515

VV "lože šachty" -0,086 -0,086

VV "sedlové lože" -1,17 -1,170

VV "zpětný zásyp" -17,07 -17,070

VV Mezisoučet 17,070

22 M pol.3 štěrk frakce 5-32 t 34,140 0,00

PP kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce   5-32

VV "měrná hmotnost 2,0, zásyp 100%" 17,07*2,0 34,140

23 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,070 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zpětný zásyp" 17,07 17,070

24 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 16,475 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 
od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 35,0*0,86*0,46 13,846

VV 6,7*0,95*0,413 2,629

VV Součet 16,475

25 M 583373030 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8 t 32,950 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-8

VV "měr. hmotnost 2,0" 16,475*2,0 32,950

26 K 180405114 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 8,363 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 3,19*0,95 3,031

VV 6,2*0,86 5,332

VV Mezisoučet 8,363

27 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 0,251 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)

VV 8,363*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,251

28 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 8,363 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV 3,19*0,95 3,031

VV 6,2*0,86 5,332

VV Mezisoučet 8,363

D 2 Zakládání 0,00

29 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 41,700 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože

VV "přípojka"41,7 41,700

30 K 279113113 Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10 m2 2,400 0,00 CS ÚRS 2016 01

Strana 11 z 20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 8/10, 
tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

VV 2*1,2 2,400

31 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,018 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 
výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "měrná hmotnost 30 kg/m3" 0,6*0,03 0,018

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

32 K 348272153 Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování m2 0,800 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně 
štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm

VV 0,4*2,0 0,800

33 K 348272513 Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních m 2,020 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru 
přírodních, tloušťka zdiva 195 mm

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

34 K 348273241 Plotový sloupek 400x200mm z tvarovek štípaných 4stranně přírodních vč spárování a výplně betonem m 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 0134 K 348273241 Plotový sloupek 400x200mm z tvarovek štípaných 4stranně přírodních vč spárování a výplně betonem m 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Ploty z tvárnic betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výplně z betonu C 16/20 a 
výztuže se štípaným povrchem, rozměru 400 x 200 mm přírodních z tvarovek štípaných ze 4 stran (195 x 190 x 400 mm)

VV 2*2,0 4,000

35 K 359901111 Vyčištění stok m 41,700 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vyčištění stok (zatrubněných vodotečí)

VV "přípojka" 41,7 41,700

36 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 41,700 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV "přípojka" 41,7 41,700

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

37 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,086 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

VV "podklad štěrk šachta DN400" (0,6*0,6*0,12)*2 0,086
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38 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,515 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV 35,0*0,86*0,15 4,515

39 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,170 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

VV 6,7*0,95*0,1875 1,193

VV -(6,7*0,0035) -0,023

VV Součet 1,170

D 5 Komunikace pozemní 0,00

40 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 29,500 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV (2,4*0,95)+(2,0*2,0) 6,280

VV 27,0*0,86 23,220

VV Součet 29,500

41 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 23,220 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 27,0*0,86 23,220

42 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 6,280 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV (2,4*0,95)+(2,0*2,0) 6,280

43 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 12,838 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

VV 4,9*2,62 12,838

44 K 596212322 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny B pl do 300 m2 m2 50,220 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 
s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny B, pro 
plochy do 300 m2

VV 27*1,86 50,220
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D 8 Trubní vedení 0,00

45 K 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 m 6,700 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

46 M 597106320 trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F m 6,801 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,00 m DN 150 mm                
F

VV 6,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,801

47 M 597108420 trouba kameninová glazovaná zkrácená GZ DN150mm L60(75)cm spojovací systém F kus 2,030 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové zkrácené s integrovaným spojem GZ kus (glazované) - stavební délka 60 
(75) cm DN 150 mm        F

VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

48 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 35,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150

49 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v 
PP

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 150

50 M 286115460 přechod na kameninové hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 160 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) přechod na kameninové hrdlo KGUSM KGUSM-DN 160

51 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

52 K 894812003 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok

53 K 894812031 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé 
hloubky 1000 mm

54 K 894812033 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé 
hloubky 2000 mm

55 K 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek 
k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

56 K 894812063 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 poklop litinový (pro zatížení) plný do 
teleskopické trubky (40 t)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

57 K 966003814 Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí m 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a 
betonovými sloupky z prken a latí

VV "2 pole" 2*1,5 3,000

58 K 966052121 Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou

59 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 
přes 150 do 180 mm

60 M pol.27 Šachtová vložka GM DN150 kus 1,015 0,00

PP Šachtová vložka GM pro napojení na betonovou kanalizační šachtu

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

61 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 50,220 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu 
na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

VV 27*1,86 50,220

62 K 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým m2 12,838 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením 
odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár 
kamenivem těženým

VV 4,9*2,62 12,838

D 997 Přesun sutě 0,00

63 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 52,705 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV "železobeton" 0,684+0,101 0,785

VV "beton" 51,92 51,920
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VV Součet 52,705

VV "odvoz na skládku 10 km"

64 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 474,345 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 
1 km přes 1 km

VV "odvoz na skládku 10 km" 52,705*9 474,345

65 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 6,933 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 6,933 6,933

VV Součet 6,933

VV "celková vzdálenost 10km"

66 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 62,397 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

VV "celková vzdálenost 10km" 6,933*9 62,397

67 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 51,920 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

VV "beton" 51,92 51,920

68 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,785 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

VV "železobeton" 0,684+0,101 0,785

69 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 6,933 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV "kamenivo" 6,933 6,933

D 998 Přesun hmot 0,00

70 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 19,373 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Strana 16 z 20



STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací  je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací  obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt


